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Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Valiliği 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 
(İPKB) 

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 
 

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ 
(AF-CEB-WB5-GÜÇL-ONAR-01) 

 
ZEYİLNAME NO: 1 

 
Bu zeyilnamenin hükümleri, ihale dökümanında yer alan; İdare’den kaynaklanan veya ihale öncesi 
Teklif Sahipleri tarafından yazılı olarak İdare’ye yöneltilen sorulardan ortaya çıkan değişen durumlar 
veya eklenen bilgilerden dolayı değiştirilmesi veya yeniden düzenlenmesi gereken hükümlerdir. İhale 
dökümanı aşağıda görüldüğü gibi değiştirilmiştir.  
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Dokümanı 
İlgili Madde 

ve/veya 
doküman 

İhale Dokümanındaki  
İlk Hali (Orjinal madde)  

 
Değişik Hali  

1 57 

İhale 
Dökümanları 
Cilt I – II / 
Standart ve 
Özel İhale 
Dökümanları, 
Bölüm III. 
İhale Formları, 
Yeterlilik 
Bilgileri, Kabul 
Mektubu, 
Sözleşme - 
“Güçlendirme 
ve Onarım 
İnşaatı Teklif 
Fiyat 
Çizelgeleri” 
 

--- 

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ilişkin 
“Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Teklif 
Fiyat Çizelgesi” Ek-2’deki gibi 
değiştirilmiştir.  
 
Lütfen ekteki tabloyu doldurunuz. 
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EK-2 
 

YAPI SIRA NO: 3     

İLİ İLÇESİ YAPININ ADI  

İSTANBUL Tuzla Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü 

GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI TEKLİF FİYAT ÇİZELGESİ 

İMALATLAR SÜRE (GÜN) 
İŞ KALEMİ  ÖDEME 
ORANI (Pursantaj) 

İŞ KALEMİ TEKLİF BEDELİ 
(TL) 

1.YIKIM,SÖKÜM VE MOLOZ KALDIRMA 
İŞLERİ İLE İLETİŞİM İŞLERİ (Güçlendirme 
imalatları öncesindeki tüm yıkım söküm işlerinin 
yapılması, her türlü tesisatın sökülüp kaldırılması, 
molozların ve kullanılmayacak malzemelerin 
depo mahallerine taşınması, demirbaş 
malzemelerin Proje Müdürü tarafından uygun 
görülecek mahallere taşınması ve muhafaza 
altına alınması ile güçlendirme işleri sırasında ve 
bitirildikten sonra afişlerin asılması) 

20 4  

2.GÜÇLENDİRME İNŞAAT İŞLERİ 
(Güçlendirme projesi ve şartnameler gereğince 
tüm imalatların yapılması) 

65 28  

3.GÜÇLENDİRMEDEN DOĞAN ONARIM 
İŞLERİ ve İNCE İŞLER (Güçlendirmeden doğan 
onarımların ve ince işlerin yapılması) 

80 9  

4.GÜÇLENDİRMEDEN DOĞAN MEKANİK ve 
ELEKTRİK ONARIM İŞLERİ (Güçlendirmeden 
doğan mekanik ve elektrik tesisatı onarımlarının 
yapılması) 

85 4  

5.SALT ONARIM İNŞAAT İŞLERİ (Salt onarım 
ve ilgili işlerin yapılması) 115 19  

6.SALT ONARIM ELEKTRİK VE MEKANİK 
İŞLERİ (Salt onarım ve ilgili tüm mekanik ve 
elektrik işlerinin yapılması) 

160 30  

7.TAMAMLAMA İŞLERİ (Altyapı bağlantılarının 
yapılması, tüm mekanik ve elektrik tesisata ilişkin 
işletme öncesi testlerin yapılması ve çevre 
tanzimi işleri ile inşaat artıklarının temizlenmesi) 

170 5  

8.MÜTEFERRİK İŞLER (Muhafaza altında olan 
demirbaş malzemelerinin ilgili mahallere 
taşınması, yerleştirilmeleri ve/veya montajları, 
şartnamesinde belirtildiği üzere hareketli ve 
deprem anında tehlike yaratacak malzeme ve 
ekipmanın usulüne uygun olarak sabitlenmesi, 
montajının tamamlanması) 

180 1  

TOPLAM ÖDEME ORANI: 100.00%
 

Sıra No:  3 TEKLİF ARA TOPLAMI:                              ............................. TL
 Her yapı için Teklif Ara Toplamı doldurulacaktır. 

       Bu sayfada yazılı Teklif Ara Toplamı, bu bölümdeki götürü bedel özet tablosuna aynen yazılacaktır. 
 
 


