

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
(İPKB)

İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP)

EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ'NE
(AIIB-WB4-YAPIM-06)

İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
ZEYİLNAME NO.03

I. GİRİŞ:

Teklif veren firmalar bu zeyilnamenin bir kopyasını teklif bilgilerinin 8.1 maddesi uyarınca tekliflerinin içine dahil edeceklerdir.

Bu Zeyilname,

1. İdare (İşveren)'den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu olarak; Orijinal dökümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak,
2. Teklif Sahiplerine verilen orijinal dökümanlardaki belirli hususlara açıklık getirmek

amacıyla gönderilmektedir.

Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahiplerine Talimatların 10.2 maddesi gereği Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak bildireceklerdir. Teklif sahipleri Zeyilname No:03'te verilen tüm değişiklikler ve açıklamaları, İdare tarafından kendilerine verilen ihale dokümanlarına ekleyeceklerdir.

Bu Zeyilname sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Zeyilname ve sözleşme evrakının diğer kısımları arasında herhangi bir farklılık ve çelişki olması ve bu durumun yeni bir Zeyilname ile değiştirilmemesi halinde bu Zeyilnamenin hükümleri geçerlidir. Teklif sahipleri bu Zeyilname de yazılı tüm işlerin yapım bedellerini de götürü teklif fiyatına dahil edeceklerdir.

II. DEĞİŞİKLİKLER / EDİLEN/ EKLENEN

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
01	-	Resmi Kurum Onayı	Beykoz Atatürk Trafo Belgesi	İhale dosyasında bulunmadığı için ilave edilmiştir. Ek-02
02	-	Taşınmaz Belgeleri	02.Mart.2017 Tarihli İmar Belgesi	04.10.2019 Tarihli İmar Belgesi güncel hali verilmiştir. Ek-02
03	-	AIIB-WB4-YAPIM-06 İnşaat İhalesine İlişkin Sorular		AIIB-WB4-YAPIM-06 İnşaat ihalesine ilişkin soruların cevapları Ek-03'te yer almaktadır.
04	85	(8.2) (18.1)	Teklifler 1 asıl 1 suret olmak üzere 2 adet olacaktır. Verilen asıl ihale dokümanının her sayfası tek tek yetkili kişi/kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. Suretler asıl teklifteki tüm belgeleri içerecektir.	İhale Dokümanı Teklif Bilgileri (8.2)-(18.1) "Teklifler 1 asıl 1 suret olmak üzere 2 adet olacaktır. Verilen asıl ihale dokümanının her sayfası tek tek yetkili kişi/kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. Suretler asıl teklifteki tüm belgeleri içerecektir" maddesine ek olarak Covid-19 riskine önlem olarak firmalar tekliflerini 1 asıl 1 suret ve 1 CD (tüm teklifin taranmış hali) olacak şekilde sunacaklardır.

Aşağıda ekte verilen değiştirilen/revize edilen /eklenen projelerin listesi verilmektedir.

Düzeltilme No: 01

İhale Dök. Sayfa No.: -

İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman:

PROJELER			
No	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklenen veya Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklenen Değişiklik
01	Mimari Genel Vaziyet Planı _ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ARC_UP_001_R00	Mimari Genel Vaziyet Planı _ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ARC_UP_001_R01	Teras çatılar Belediye kararı nedeniyle %33 eğimli kırma çatıya dönüştürülmüştür. İlkokul 2.Bodrum kat bölümünde rampa taşıyıcı perdesinin duvar kalınlığı revize edildi.
02	Mimari Bahçe duvarı planları ve görünüşleri _ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ARC_UP_003_R00	Mimari Bahçe duvarı planları ve görünüşleri _ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ARC_UP_003_R01	Bahçe duvarlarında kot düzenlemeleri yapıldı.
03	Mimari Kat planları (2.bodrum kat, 1.bodrum kat, zemin kat, 1.kat, 2.kat, 3.kat, 4.kat, çatı planı) _ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ARC_UP_005-006-007-010-011-012_R01,ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ARC_UP_008-009_R00	Mimari Kat planları (2.bodrum kat, 1.bodrum kat, zemin kat, 1.kat, 2.kat, 3.kat, 4.kat, çatı planı) _ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ARC_UP_005-006-007-010-011-012_R01,ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ARC_UP_008-009_R02	Zemin kat Ortaokul bloğunda Zümre odası ilave edildi. Teras çatılar Belediye kararı nedeniyle %33 eğimli kırma çatıya dönüştürülmüştür. İlkokul bölümü 2. bodrum kat da rampa taşıyıcısı perde duvar kalınlığı revize edildi.
04	Mimari Kesitler (1-1 kesiti, 2-2 kesiti,3-3 kesiti, 4-4 kesiti) ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ARC_UP_013-014-015_R01,ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ARC_UP_035_R00	Mimari Kesitler (1-1 kesiti, 2-2 kesiti,3-3 kesiti, 4-4 kesiti) ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ARC_UP_013-014-015_R01,ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ARC_UP_035_R01	Teras çatılar Belediye kararı nedeniyle %33 eğimli kırma çatıya dönüştürülmüştür.İlkokul bölümü 2. bodrum kat da rampa taşıyıcısı perde duvar kalınlığı 2-2 kesitin de revize edildi.
05	Mimari Görünüşler _ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ARC_UP_016-017-018-019_R00	Mimari Görünüşler _ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ARC_UP_016-017-018-019_R01	Teras çatılar Belediye kararı nedeniyle %33 eğimli kırma çatıya dönüştürülmüştür. İlkokul bölümü 2. bodrum kat da rampa taşıyıcısı perde duvar kalınlığı sol yan cephe de revize edildi.
06	Mimari Asma Tavan Planları _ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ARC_UP_020_R01, ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ARC_UP_021-022-023-024-025-026_R00	Mimari Asma Tavan Planları _ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ARC_UP_020_R01, ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ARC_UP_021-022-023-024-025-026_R01	İlkokul bölümü 2. bodrum kat da rampa taşıyıcısı perde duvar kalınlığı revize edildi. Bu nedenle ilgili mekanların alanları ve tavanları revize edildi.
07	Mimari Uygulama ruhsat projesi _ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ARC_UP_034_R00	Mimari Uygulama ruhsat projesi _ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ARC_UP_034_R01	Teras çatılar Belediye kararı nedeniyle %33 eğimli kırma çatıya dönüştürülmüştür.

PROJELER			
No	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklenen veya Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklenen Değişiklik
08	Mimari Cephe sistem detayı ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ARC_SD_001-002-003_R00	Mimari Cephe sistem detayı _ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ARC_SD_001-002-003_R00	Teras çatılar Belediye kararı nedeniyle %33 eğimli kırma çatıya dönüştürülmüştür.
09	Mimari Spor salonu detayı	Mimari Spor salonu detayı_ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ARC_SD_023-024_R00	Spor Salonu detyayı paftası eklenmiştir.
10	01_Beykoz Atatürk Okulu İksa Projesi_R00	01_Beykoz Atatürk Okulu İksa Projes_R01	Mimari Vaziyet planına uygun kot düzenlemesi yapıldı.
11	Temel Drenajı _ISMEP_30_PRJ_TE MEL_DRENAJ_R00	Temel Drenajı _ISMEP_30_PRJ_TE MEL_DRENAJ_R01	Temel Drenaj sistemi, Kılçık drenaj sistemi olarak revize edildi.
12	Elektrik _AYDINLATMA TESISATI (CATI PLANI) _ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ELC_UP_108_R00	Elektrik _AYDINLATMA TESISATI (CATI PLANI) _ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ELC_UP_108_R01	Mimari çatı planının revize edilmesi nedeniyle, paftalar revize edildi.
13	Elektrik_PRIZ VE UPS TESISATI (CATI PLANI)_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ELC_UP_208_R00	Elektrik_PRIZ VE UPS TESISATI (CATI PLANI)_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ELC_UP_208_R01	Mimari çatı planının revize edilmesi nedeniyle, paftalar revize edildi.
14	Elektrik_MEKANİK GUC DAGITIM TESISATI (CATI PLANI)_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ELC_UP_308_R00	Elektrik_MEKANİK GUC DAGITIM TESISATI (CATI PLANI)_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ELC_UP_308_R01	Mimari çatı planının revize edilmesi nedeniyle, paftalar revize edildi
15	Elektrik_TELEFON-DATA-TV TESISATI (CATI PLANI)_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ELC_UP_408_R00	Elektrik_TELEFON-DATA-TV TESISATI (CATI PLANI)_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ELC_UP_408_R01	Mimari çatı planının revize edilmesi nedeniyle, paftalar revize edildi
16	Elektrik_GENEL SESLENDİRME VE ACIL ANONS TESISATI (CATI PLANI)_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ELC_UP_508_R00	Elektrik_GENEL SESLENDİRME VE ACIL ANONS TESISATI (CATI PLANI)_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ELC_UP_508_R01	Mimari çatı planının revize edilmesi nedeniyle, paftalar revize edildi
17	Elektrik_GUVENİK TESISATI (IPCCTV-HIRSIZ-CAGRI) (CATI PLANI)_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ELC_UP_608_R00	Elektrik_GUVENİK TESISATI (IPCCTV-HIRSIZ-CAGRI) (CATI PLANI)_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ELC_UP_608_R01	Mimari çatı planının revize edilmesi nedeniyle, paftalar revize edildi
18	Elektrik YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESISATLARI (CATI PLANI)_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ELC_UP_708_R00	Elektrik YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESISATLARI (CATI PLANI)_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ELC_UP_708_R01	Mimari çatı planının revize edilmesi nedeniyle, paftalar revize edildi

PROJELER			
No	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene veya Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
19	Elektrik_YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI (PARATONER)_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ELC_UP_1101_R00	Elektrik_YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI (PARATONER)_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ELC_UP_1101_R01	Mimari çatı planının revize edilmesi nedeniyle, paftalar revize edildi
20	Elektrik_KABLO TASIMA TESİSATI (CATI PLANI)_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ELC_UP_1208_R00	Elektrik_KABLO TASIMA TESİSATI (CATI PLANI)_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_ELC_UP_1208_R01	Mimari çatı planının revize edilmesi nedeniyle, paftalar revize edildi
21	Mekanik_VAZİYET PLANI_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_MEC_UP_101_R00	Mekanik_VAZİYET PLANI_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_MEC_UP_101_R01	Mimari çatı planının revize edilmesi nedeniyle, paftalar revize edildi
22	Mekanik_SİHHİ TESİSAT 2.BODRUM KAT PLANI_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_MEC_UP_201_R00	Mekanik_SİHHİ TESİSAT 2.BODRUM KAT PLANI_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_MEC_UP_201_R01	Mimari çatı planının revize edilmesi nedeniyle, paftalar revize edildi
23	Mekanik_SİHHİ TESİSAT 1.BODRUM KAT PLANI_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_MEC_UP_202_R00	Mekanik_SİHHİ TESİSAT 1.BODRUM KAT PLANI_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_MEC_UP_202_R01	Mimari çatı planının revize edilmesi nedeniyle, paftalar revize edildi
24	Mekanik_SİHHİ TESİSAT ÇATI PLANI_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_MEC_UP_208_R00	Mekanik_SİHHİ TESİSAT ÇATI PLANI_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_MEC_UP_208_R01	Mimari çatı planının revize edilmesi nedeniyle, paftalar revize edildi
25	Mekanik_YANGIN TESİSATI 4.KAT PLANI_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_MEC_UP_307_R00	Mekanik_YANGIN TESİSATI 4.KAT PLANI_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_MEC_UP_307_R01	Mimari çatı planının revize edilmesi nedeniyle, paftalar revize edildi
26	Mekanik_ISITMA TESİSATI 4.KAT PLANI_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_MEC_UP_407_R00	Mekanik_ISITMA TESİSATI 4.KAT PLANI_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_MEC_UP_407_R01	Mimari çatı planının revize edilmesi nedeniyle, paftalar revize edildi
27	Mekanik_HAVALANDIRMA TESİSATI ÇATI PLANI_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_MEC_UP_508_R00	Mekanik_HAVALANDIRMA TESİSATI ÇATI PLANI_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_MEC_UP_508_R01	Mimari çatı planının revize edilmesi nedeniyle, paftalar revize edildi
28	Mekanik_KLİMA TESİSATI 4.KAT PLANI_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_MEC_UP_607_R00	Mekanik_KLİMA TESİSATI 4.KAT PLANI_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_MEC_UP_607_R01	Mimari çatı planının revize edilmesi nedeniyle, paftalar revize edildi

PROJELER			
No	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklenecek veya Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklenecek Değişiklik
29	Mekanik_DOĞALGAZ TESİSATI AVAN 4.KAT PLANI_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_MEC_UP_707_R00	Mekanik_DOĞALGAZ TESİSATI AVAN 4.KAT PLANI_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_MEC_UP_707_R01	Mimari çatı planının revize edilmesi nedeniyle, paftalar revize edildi
30	Mekanik_PİSSU TESİSATI KOLON ŞEMASI_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_MEC_UP_802_R00	Mekanik_PİSSU TESİSATI KOLON ŞEMASI_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_MEC_UP_802_R01	Mimari çatı planının revize edilmesi nedeniyle, paftalar revize edildi
31	Mekanik_YAĞMURSUYU TESİSATI KOLON ŞEMASI_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_MEC_UP_803_R00	Mekanik_YAĞMURSUYU TESİSATI KOLON ŞEMASI_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_MEC_UP_803_R01	Mimari çatı planının revize edilmesi nedeniyle, paftalar revize edildi
32	Statik_İlkokul Kalıp planları_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_A_KP_101-108_R00	Statik_İlkokul Kalıp planları_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_A_KP_101-108_R01	İlkokul bölümü 2. bodrum kat da rampa taşıyıcısı perde duvar kalınlığı revize edildi.
33	Statik_İlkokul Temel Donatı Planları_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_A_TD_101-103_R00	Statik_İlkokul Temel Donatı Planları_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_A_TD_101-103_R01	İlkokul bölümü 2. bodrum kat da rampa taşıyıcısı perde duvar kalınlığı revize edildi. Dilatasyon yerleri gösterildi.
34	Statik_İlkokul Döşeme Donatı Planları_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_A_DD_101-106_R00	Statik_İlkokul Döşeme Donatı Planları_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_A_DD_101-106_R01	İlkokul bölümü 2. bodrum kat da rampa taşıyıcısı perde duvar kalınlığı revize edildi. Dilatasyon yerleri gösterildi.
35	Statik_İlkokul Kolon-Perde Detayları_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_A_KD_101-102_R00	Statik_İlkokul Kolon-Perde Detayları_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_A_KD_101-102_R01	İlkokul bölümü 2. bodrum kat da rampa taşıyıcısı perde duvar kalınlığı revize edildi. Dilatasyon yerleri gösterildi.
36	Statik_İlkokul Kolon-Perde Detayları_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_A_KPD_101-106_R00	Statik_İlkokul Kolon-Perde Detayları_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_A_KPD_101-106_R01	İlkokul bölümü 2. bodrum kat da rampa taşıyıcısı perde duvar kalınlığı revize edildi. Dilatasyon yerleri gösterildi.
37	Statik_Ortaokul Kalıp planları_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_B_KP_101-109_R00	Statik_Ortaokul Kalıp planları_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_B_KP_101-109_R00	Dilatasyon yerleri gösterildi.
38	Statik_Ortaokul Temel Donatı Planları_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_B_TD_101-103_R00	Statik_Ortaokul Temel Donatı Planları_ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_B_TD_101-103_R00	Dilatasyon yerleri gösterildi.

PROJELER			
No	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene veya Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
39	Statik_ Ortaokul Döşeme Donatı Planları ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_B_DD_101-107_R00	Statik_ Ortaokul Döşeme Donatı Planları ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_B_DD_101-107_R01	Dilatasyon yerleri gösterildi.
40	Statik_ Salon Kalıp Planları ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_C_KP_101-107_R00	Statik_ Salon Kalıp Planları ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_C_KP_101-107_R01	Dilatasyon yerleri gösterildi.
41	Statik_ Salon Temel Donatı Planları ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_C_TD_102_R00	Statik_ Salon Temel Donatı Planları ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_C_TD_102_R01	Dilatasyon yerleri gösterildi.
42	Statik_ Salon Döşeme Donatı Planları ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_C_DD_101-104_R00	Statik_ Salon Döşeme Donatı Planları ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_C_DD_101-104_R01	Dilatasyon yerleri gösterildi.
43	Statik_ Salon Kolon-Perde Detayları ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_C_KPD_101-104_R00	Statik_ Salon Kolon-Perde Detayları ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_C_KPD_101-104_R01	Dilatasyon yerleri gösterildi.
44	Statik_ Alt Otopark Kalıp Planlar ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_D_KP_101-103_R00	Statik_ Alt otopark Kalıp Planlar ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_D_KP_101-103_R01	Dilatasyon yerleri gösterildi.
45	Statik_ Alt Otopark Döşeme Donatı Planları ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_D_DD_101-102_R00	Statik_ Alt Otopark Döşeme Donatı Planları ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_D_DD_101-102_R01	Dilatasyon yerleri gösterildi.
46	Statik_ Üst Otopark Kalıp Planları ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_E_KP_101-103_R00	Statik_ Üst Otopark Kalıp Planları ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_30_STR_E_KP_101-103_R01	Dilatasyon yerleri gösterildi.

PROJELER			
No	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklenen veya Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklenen Değişiklik
47	Statik_Üst Otopark Döşeme Donatı Planları_ISMEP_AF-CEB- CB1.5B_30_STR_E_DD_ 101_R00	Statik_Üst Otopark Döşeme Donatı Planları_ISMEP_AF-CEB- CB1.5B_30_STR_E_DD_ 101_R00	Dilatasyon yerleri gösterildi.
48		ISMEP_AF-CEB- CB1.5B_30_STR_PD_101 -102_R00	Statik bahçe duvarlarının temel hizaları vaziyet planı üzerinde gösterilmiştir. Dere kenarın da bulunan 24 ve 16 nolu yerler arası için tip kesitlere, bahçe duvarlarının açıkta kalmaması için detay ilavesi yapılmıştır.