

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
(İPKB)
İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ (İRP)
YENİDEN YAPIM OKUL İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ'NE
(WB-W2A.3)
İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
ZEYILNAME NO 01

I. GİRİŞ:

Bu Zeyilname, Orijinal dökümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak amacıyla İhale Dokümanları ITB 8.1 kapsamında gönderilmektedir.

Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak bildireceklerdir.

Bu Zeyilname İhale Dokümanlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Zeyilname ile değiştirilen hükümler, İhale Dokümanındaki ilgili orijinal hükümlerin yerini alır. Teklif sahipleri bu Zeyilnamede yazılı hususları götürü teklif fiyatına dahil edeceklerdir.

II / DEĞİŞİKLİKLER

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
01	37	Cilt 1/İhale Dokümanları Bölüm II Teklif Bilgi Formu(TBF) TST 22.1	Sadece <u>Teklif teslim edilmesi amacıyla</u> kullanılacak olan İşveren irtibat bilgileri aşağıda verilmektedir: Adres: T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6 Üsküdar/İSTANBUL Şehir: İstanbul Ülke: Türkiye Son teklif verme tarihi: Tarih: 02 Haziran 2026 Salı günü Saat: 14:00 (yerel saat) Teklifleri elektronik ortamda veya e-posta ekinde sunma seçeneği bulunmamaktadır.	Sadece <u>Teklif teslim edilmesi amacıyla</u> kullanılacak olan İşveren irtibat bilgileri aşağıda verilmektedir: Adres: T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6 Üsküdar/İSTANBUL Şehir: İstanbul Ülke: Türkiye Son teklif verme tarihi: Tarih: 09 Haziran 2026 Salı günü Saat: 14:00 (yerel saat) Teklifleri elektronik ortamda veya e-posta ekinde sunma seçeneği bulunmamaktadır.
02	37-38	Cilt 1/İhale Dokümanları Bölüm II Teklif Bilgi Formu(TBF) TST 25.1	Teklif açılışı aşağıda belirtilen yer ve tarihte gerçekleşecektir: Adres: T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6 Üsküdar/İSTANBUL Şehir: İstanbul Ülke: Türkiye Tarih: 02 Haziran 2026 Salı günü Saat: 14:00 (yerel saat)	Teklif açılışı aşağıda belirtilen yer ve tarihte gerçekleşecektir: Adres: T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6 Üsküdar/İSTANBUL Şehir: İstanbul Ülke: Türkiye Tarih: 09 Haziran 2026 Salı günü Saat: 14:00 (yerel saat)
03	2	İhale İlanı (Madde 5)	Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 45.000.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 02 Haziran 2026 günü saat (yerel saat) 14:00'e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3c Maddesi hükümlerine göre 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) hükümlerinden istisnadır.	Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 45.000.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 09 Haziran 2026 günü saat (yerel saat) 14:00'e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3c Maddesi hükümlerine göre 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) hükümlerinden istisnadır.

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
04	194	Cilt 1/İhale Dokümanları Bölüm IX Sözleşme Özel Koşulları (SÖK) SÖK 53.1	<p>İşveren, Yükleniciye ekipman, tesis, malzeme ve mobilizasyon ile ilgili olarak Kabul Mektubunda belirtilen Sözleşme Bedelinin yüzde onbeş (%15)'ine eşit bir meblağı avans olarak ödeyecektir. Bu avansın ödenmesi aşağıdaki hususlar yerine getirildikten sonra yapılacaktır; (i) Anlaşma Formunun (Sözleşmenin) taraflarca imzalanması, (ii) Alt-Madde 54.1 uyarınca Yüklenicinin Kesin Teminatını sağlaması ve (iii) Yüklenicinin avans miktarına eşit ve İşveren'in kabulüne şayan Türkiye'de yerleşik bir Banka'dan şartsız bir Banka Teminat Mektubu sunması, (iv) Sözleşmenin Özel Şartları 13.1 Maddesi'ndeki Sigorta şartlarının sağlanması ve Sigorta poliçesinin İdareye ibraz edilmesi, (v) İşverenin ve Proje Müdürünün Ofislerinin şartnamede belirtildiği şekilde yapılması, Yüklenici tarafından bahse konu iş ile ilgili SGK'ye İşyeri açtığına dair belgenin sunulması, tüm şantiyelerde güvenlik bariyerlerinin konulması ve görünürlük ile şantiye tanıtıma yönelik levhaların teknik şartnameye uygun şekilde Proje Müdürü'nün onayı alınarak konulmuş olması.</p> <p>İhale paketi içerisinde herhangi bir sebepten dolayı yer teslimi yapılan ancak fiili olarak işe başlanamayan şantiye bulunması durumunda; şantiye bedeline tekabül eden avans miktarı, ihale dokümanında yer alan genel icmaldeki oranlardan faydalanılarak hesaplanıp toplam ödenecek avans miktarından düşüldükten sonra yüklenici firmaya ödemesi gerçekleştirilecektir. Fiili yer teslimi yapıldıktan sonra ayrıca kalan avans miktarı ödemesi yapılacaktır.</p> <p>İşlerin fesih veya tasfiye olması halinde alınan avansın tamamı başvuru tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde İdarenin ilgili hesabına yatırılmak zorundadır. Yatırılmaması halinde avans teminat mektubu nakte dönüştürülerek İdarenin ilgili hesaplarına aktarılacaktır.</p>	<p>İşveren, Yükleniciye ekipman, tesis, malzeme ve mobilizasyon ile ilgili olarak Kabul Mektubunda belirtilen Sözleşme Bedelinin yüzde on (%10)'una eşit bir meblağı avans olarak ödeyecektir. Bu avansın ödenmesi aşağıdaki hususlar yerine getirildikten sonra yapılacaktır; (i) Anlaşma Formunun (Sözleşmenin) taraflarca imzalanması, (ii) Alt-Madde 54.1 uyarınca Yüklenicinin Kesin Teminatını sağlaması ve (iii) Yüklenicinin avans miktarına eşit ve İşveren'in kabulüne şayan Türkiye'de yerleşik bir Banka'dan şartsız bir Banka Teminat Mektubu sunması, (iv) Sözleşmenin Özel Şartları 13.1 Maddesi'ndeki Sigorta şartlarının sağlanması ve Sigorta poliçesinin İdareye ibraz edilmesi, (v) İşverenin ve Proje Müdürünün Ofislerinin şartnamede belirtildiği şekilde yapılması, Yüklenici tarafından bahse konu iş ile ilgili SGK'ye İşyeri açtığına dair belgenin sunulması, tüm şantiyelerde güvenlik bariyerlerinin konulması ve görünürlük ile şantiye tanıtıma yönelik levhaların teknik şartnameye uygun şekilde Proje Müdürü'nün onayı alınarak konulmuş olması.</p> <p>İhale paketi içerisinde herhangi bir sebepten dolayı yer teslimi yapılan ancak fiili olarak işe başlanamayan şantiye bulunması durumunda; şantiye bedeline tekabül eden avans miktarı, ihale dokümanında yer alan genel icmaldeki oranlardan faydalanılarak hesaplanıp toplam ödenecek avans miktarından düşüldükten sonra yüklenici firmaya ödemesi gerçekleştirilecektir. Fiili yer teslimi yapıldıktan sonra ayrıca kalan avans miktarı ödemesi yapılacaktır.</p> <p>İşlerin fesih veya tasfiye olması halinde alınan avansın tamamı başvuru tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde İdarenin ilgili hesabına yatırılmak zorundadır. Yatırılmaması halinde avans teminat mektubu nakte dönüştürülerek İdarenin ilgili hesaplarına aktarılacaktır.</p>

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
			<p>Avans ödemesi Yükleniciye yukarıda (i)'den (v)'ye kadar olan koşulların tamamının gerçekleşmesinden sonraki yirmi sekiz (28) takvim günü içerisinde yapılacaktır.</p> <p>Yüklenici, paket içerisinde yer alan her şantiyede İşverenin ve Proje Müdürü Çalışma Ofislerini şartnamede belirtildiği şekilde 30 takvim günü içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde SÖK 15.3 ceza maddesi hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.</p>	<p>Avans ödemesi Yükleniciye yukarıda (i)'den (v)'ye kadar olan koşulların tamamının gerçekleşmesinden sonraki yirmi sekiz (28) takvim günü içerisinde yapılacaktır.</p> <p>Yüklenici, paket içerisinde yer alan her şantiyede İşverenin ve Proje Müdürü Çalışma Ofislerini şartnamede belirtildiği şekilde 30 takvim günü içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde SÖK 15.3 ceza maddesi hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.</p>
05	193	Cilt 1/İhale Dokümanları Bölüm IX Sözleşme Özel Koşulları (SÖK) SÖK 50.3	<p>Aşağıdaki maddeyi yeni bir Alt-Madde olarak ekleyiniz:</p> <p>Yüklenici geçici kabulde, tespit edilen eksik ve kusurlu işleri Proje Müdürünce belirlenen ve kendisine yazılı olarak tebliğ edilen süreler içerisinde tamamlamadığı takdirde, İşveren Yüklenicinin teminat kesintisini kullanarak bu eksik ve kusurlu işleri üçüncü şahıslara Yüklenicinin nam ve hesabına yaptırabilir.</p>	<p>Aşağıdaki maddeyi yeni bir Alt-Madde olarak ekleyiniz:</p> <p>Yüklenici geçici kabulde tespit edilen eksik ve kusurlu işleri, Proje Müdürü tarafından belirlenen ve kendisine yazılı olarak tebliğ edilen süreler içerisinde tamamlamadığı takdirde, İşveren, Yüklenicinin teminat kesintisini kullanarak söz konusu eksik ve kusurlu işleri üçüncü şahıslara Yüklenicinin nam ve hesabına yaptırabilir.</p> <p>Üçüncü tarafın seçiminde ve uygulanacak fiyatların belirlenmesinde İşveren, katılan maliyetlerin makul olmasını ve benzer nitelikteki işler için geçerli piyasa rayiçleriyle uyumlu olmasını sağlayacaktır. Bu amaçla, işin ivediliği veya sürekliliğinin gerektirmesi halinde İşveren, hâlihazırda kendisiyle yürürlükte bir yapım sözleşmesi bulunan bir yükleniciyi görevlendirebilir; ancak tamamlama işlerine uygulanan birim fiyatların kanıtlanabilir biçimde makul, şeffaf ve belgelenmiş olması ve 42.3 no.lu Madde uyarınca belirlenmesi zorunludur. Söz konusu fiyatların 42.3 no.lu Madde kapsamında uygulanabilir veya temsili olmaması halinde ise güncel piyasa rayiçleri esas alınacaktır. Böylelikle belirlenen fiyatlarla kalan işi yaptırır ve bu bedeli Yükleniciden keser.</p> <p>Bu şekilde yaptırılan işlere ilişkin tüm masraflar, sözleşme hükümleri çerçevesinde Yükleniciye ait olup,</p>

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
				Yüklenicinin hakedişlerinden, teminatlarından veya diğer alacaklarından mahsup edilir. Bu husus, Yüklenicinin sözleşmeden doğan diğer sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

EK-01 / Kartal MTAL

Kartal MTAL				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
1	Vaziyet	1-736C_17_L00SP_VAZİYET PLANI	1-736C_17_L00SP_VAZİYET PLANI	Afet durumunda yataklı vaziyet planı paftaya eklendi. Tahliye rögarlarının yakınına 3 adet çeşme gideri konuldu. Elektrikten peyzajda aydınlatma ve led projeksiyonlar konuldu. Peyzajda yatak ve çadır yerleşim revize edildi. Alt girişe de afad mutfak alanı, yeme içe alanı, lojistik alanı ve oturma alanı kuruldu.
2	Mimari	1-736C_17_L00F_KAT PLANLARI	1-736C_17_L00F_KAT PLANLARI	Zemin kat ve 1. Kat planında sigara odası kaldırıldı. Dinlenme odasına çevrildi. Sığınaktaki aile yatakhane kaldırıldı. Giyinme kabinleri eklendi. 3BK-08 mahalindeki deponun adı afad deposuna çevrildi, tefriş eklendi.
3	Mimari	4-736C_17_S75_DERSLİK	4-736C_17_S75_DERSLİK	Derslik detay paftasında projeksiyon kaldırıldı.
4	Peyzaj	1-736C_17_L01SP_PYZAJ VE YERLEŞİM PLANI_2.BODRUM KAT	1-736C_17_L01SP_PYZAJ VE YERLEŞİM PLANI_2.BODRUM KAT	Tahliye rögarlarının yakınına 3 adet çeşme gideri konuldu. Elektrikten peyzajda aydınlatma ve led projeksiyonlar konuldu. Peyzajda yatak ve çadır yerleşim revize edildi. Alt girişe de afad mutfak alanı, yeme içe alanı, lojistik alanı ve oturma alanı kuruldu.
5	Peyzaj	1-736C_17_L01SP_PYZAJ VE YERLEŞİM PLANI_1.BODRUM KAT	1-736C_17_L01SP_PYZAJ VE YERLEŞİM PLANI_1.BODRUM KAT	Tahliye rögarlarının yakınına 3 adet çeşme gideri konuldu. Elektrikten peyzajda aydınlatma ve led projeksiyonlar konuldu. Peyzajda yatak ve çadır yerleşim revize edildi. Alt girişe de afad mutfak alanı, yeme içe alanı, lojistik alanı ve oturma alanı kuruldu.

Kartal MTAL				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
6	Peyzaj	2-736C_17_L00SP_01_YA PISAL PEYZAJ DETAYLARI	2-736C_17_L00SP_01_YAPIS AL PEYZAJ DETAYLARI	Çeşme detayı eklendi.
7	Elektrik		17-SU_DEPOSU	Su deposu ayrı bir dwg dosyası olarak dosyalanmıştır.
8	Elektrik		16-GUVENLIK_KULUBESI	Güvenlik kulübesi ayrı bir dwg dosyası olarak dosyalanmıştır. Okul giriş kısmına afet durumunda aydınlatmayı arttırmak amacıyla 2 adet led projeksiyon eklenmiştir.
9	Elektrik	736C_17_ELC_301-306 02-HB-300_PRIZ_UPS_TESISATI	02-HB-300_PRIZ_UPS_TESISATI	Derslik mahallerinde yer alan projeksiyon cihazları ve cihazlara ait tesisatlar kaldırılmıştır.
10	Elektrik	736C_17_ELC_501-506 04-HB-500_TEL_TV_DATA_TESISATI	04-HB-500_TEL_TV_DATA_TESISATI	Derslik mahallerinde yer alan projeksiyon cihazları ve cihazlara ait tesisatlar kaldırılmıştır.
11	Elektrik	736C_17_ELC_501-506 06-HB-600_GUVENLIK_TESISATI	06-HB-600_GUVENLIK_TESISATI	Tüm ana merdiven kovaları, kat hollerindeki kör noktalar ve asansörleri görecekte şekilde kamera ilaveleri yapılmıştır. Kamera sisteminde kullanılacak kablonun rengi notlara eklenmiştir
12	Elektrik	736C_17_ELC_501-506 14-HB-1200_DETAYLAR	14-HB-1200_DETAYLAR	Projeksiyon cihazları iptalinden kaynaklı detaylar düzenlendi.
13	Elektrik	736C_17_ELC_1101 19-HB-1100_GES_TESISATI	19-HB-1100_GES_TESISATI	19-HB-1100_GES_TESISATI paftası düzenlendi, istenen notlar eklendi.
14	Elektrik	09-HB-501_ZAYIF_AKIM_KOLON_SEMASI	09-HB-501_ZAYIF_AKIM_KOLON_SEMASI	Yapılan ilavelerden dolayı zayıf akım kolon şemaları düzenlenmiştir.
15	Elektrik	HB-100_TOPRAKLAMA_TESISATI	11-HB-101_YILDIRIMDAN_KORUNMA_TESISATI	Topraklama ve yıldırımdan korunma paftaları ayrılmıştır.
16	Elektrik	20-HB-1000_ADA_AYDINLATMA_PRIZ_TESISATI	20-HB-1000_ADA_AYDINLATMA_PRIZ_TESISATI	Lejant düzenlenmiştir.
17	Elektrik	01-HB-400_AYDINLATMA_TESISATI	01-HB-400_AYDINLATMA_TESISATI	Lejant düzenlenmiştir.

Kartal MTAL				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
18	Elektrik	HB-100_TOPRAKLAMA TESISATI	10-HB-100_TOPRAKLAMA TESISATI	Topraklama ve yıldırımdan korunma paftaları ayrılmıştır.
19	Kılavuz		KARTAL_MTAL_KKYB TASARIM KILAVUZU	Elektrik tasarım kılavuzu eklendi.
20	Kılavuz		KARTAL-MTAL_KULLANICI KILAVUZU	Elektrik tasarım kılavuzu eklendi.
21	Mekanik	00-IPKB Kartal MTAL.Vaziyet-R2	00-IPKB Kartal MTAL.Vaziyet-R2	Afet sonrası kullanım için mimari vaziyet planına eklenen çeşme için temiz su ve pis su hattı bağlantıları gösterildi.
22	Mekanik	01-IPKB Kartal MTAL.PS+YG-R5	01-IPKB Kartal MTAL.PS+YG-R5	Afet sonrası kullanım için mimari vaziyet planına eklenen çeşme için pis su hattı bağlantıları pissu planında gösterildi.
23	Mekanik	01-IPKB Kartal MTAL.PS+YG-Kolon Semasi-R3	01-IPKB Kartal MTAL.PS+YG-Kolon Semasi-R3	Afet sonrası kullanım için mimari vaziyet planına eklenen çeşme için pis su hattı bağlantıları pissu kolon şemasında gösterildi.
24	Mekanik	02-IPKB Kartal MTAL.TS+Y-R3	02-IPKB Kartal MTAL.TS+Y-R3	Afet sonrası kullanım için mimari vaziyet planına eklenen çeşme için temiz su hattı bağlantıları temiz su planında gösterildi.
25	Mekanik	02-IPKB Kartal MTAL.TS+Y Kolon Semasi-R2	02-IPKB Kartal MTAL.TS+Y Kolon Semasi-R2	Afet sonrası kullanım için mimari vaziyet planına eklenen çeşme için temiz su hattı bağlantıları temiz su kolon şemasında gösterildi.
26			10-KAZAN	Hesaplar güncellenmiştir.
27			14-YAKIT TÜKETİMİ	Hesaplar güncellenmiştir.
28			30-IPKB Kartal MTAL Mekanik Tesisat Tasarım Kılavuzu	Mekanik tasarım kılavuzu eklendi.
29	Mimari	KKYB_KARTAL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MIMARI PRJ TASARIM KILAVUZU	KKYB_KARTAL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MIMARI PRJ TASARIM KILAVUZU	Revizeler yapılmıştır.

EK-01 / ATASEHIR YEDİTEPE OEML

ATASEHIR YEDİTEPE OEML				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
1	Vaziyet	1_Vaziyet Plani\01_886C_33_L00SP_VAZIYET PLANI	1_Vaziyet Plani\01_886C_33_L00SP_VAZIYET PLANI	1 adet çeşme yerleştirildi. Çevre aydınlatmaları revize edildi.
2	Mimari	01_886C_33_L00F00_KAT PLANLARI	01_886C_33_L00F00_KAT PLANLARI	B-1BK-24 Afad soyunma kabinlerine dönüştürüldü. B-ZK-12 Afad ofise dönüştürüldü. Peyzaja çeşme eklendi. Termal kamera gösterimi kaldırıldı.
3	Mimari	03_886C_33_S75_DERSLIK K DETAYI	03_886C_33_S75_DERSLIK DETAYI	Projeksiyon gösterimi kaldırıldı.
4	Peyzaj	02_886C_33_L05D_YAPISAL PEYZAJ DETAYLARI	02_886C_33_L05D_YAPISAL PEYZAJ DETAYLARI	Çeşme detayı eklendi.
5	Peyzaj	02_886C_33_L01SP_PEYZAJ VE +0.10(80.10) KOTU YERLEŞİM PLANI	02_886C_33_L01SP_PEYZAJ VE +0.10(80.10) KOTU YERLEŞİM PLANI	Çeşme eklendi.
6	Peyzaj	03_886C_33_L01SP_PEYZAJ VE +4.60(84.60) KOTU YERLEŞİM PLANI	03_886C_33_L01SP_PEYZAJ VE +4.60(84.60) KOTU YERLEŞİM PLANI	Çeşme eklendi.
7	Kılavuz	KKYB_YEDİTEPE ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ MİMARİ PRJ TASARIM KILAVUZU	KKYB_YEDİTEPE ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ MİMARİ PRJ TASARIM KILAVUZU	Revizeler yapılmıştır.
8	Elektrik	886C_33_ELC_UP_101-106_R00 01_AYDINLATMA TESİSATLARI	1_YEDİTEPE_OEML_ET_01_AYDINLATMA TESİSATLARI	Aydınlatma lejantında yer alan 3000K ifadeleri 4000Kelvine çevirilmiştir.
9	Elektrik	886C_33_ELC_UP_201-206_R00 02_PRIZ VE UPS TESİSATLARI	2_YEDİTEPE_OEML_ET_02_PRIZ VE UPS TESİSATLARI	Derslik içerisindeki tavanda projeksiyon cihazları için kullanılan altyapı iptal edilmiştir. / Konferans salonu seslendirme tesisatları minimal düzeye indiğinden dolayı kablolarlarda revize gerçekleştirilmiştir.
10	Elektrik	886C_33_ELC_UP_401-406_R00 04_TELEFON DATA TV TESİSATLARI	3_YEDİTEPE_OEML_ET_04_TELEFON-DATA-TV TESİSATLARI	Derslik içerisindeki tavanda projeksiyon cihazları için kullanılan altyapı iptal edilmiştir. / Konferans salonu seslendirme tesisatları minimal düzeye indiğinden dolayı kablolarlarda revize gerçekleştirilmiştir.
11	Elektrik	886C_33_ELC_UP_501-506_R00	YEDİTEPE_OEML_ET_05_G ENEL SESLENDİRME VE ACIL ANONS TESİSATLARI	Seslendirme lejantında yer alan borulama renkleri şartname ile uyumlu hale getirildi. / Konferans

ATASEHIR YEDITEPE OEML				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
		05_GENEL SESLENDİRME VE ACIL ANONS TESİSATLARI		salonu seslendirme tesisatları minimal düzeye indirildi.
12	Elektrik	886C_33_ELC_UP_501-506_R00 06_GUVENLIK TESİSATLARI (IPCCTV-HIRSIZ-CAĞRI)	5_YEDITEPE_OEML_ET_06_GUVENLIK TESİSATLARI (IPCCTV-HIRSIZ-CAĞRI)	Merdiven kovaları asansörleri görecekt şekilde kamera revizeleri yapıldı. Lejantta yer alan boru rengi şartname ile uyumlu hale getirildi.
13	Elektrik	886C_33_ELC_UP_701-706_R00 07_YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESİSATLARI	6_YEDITEPE_OEML_ET_07_YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESİSATLARI	Lejantta yer alan boru rengi şartname ile uyumlu hale getirildi.
14	Elektrik	886C_33_ELC_UP_801-806_R00 08_ADA_KUVVETLI AKIM KOLON SEMASI	YEDITEPE_OEML_ET_08_ADA_KUVVETLI AKIM KOLON SEMASI	Projeksiyon cihazları iptalinden kaynaklı eksilen ups prizleri dahilinde hesap,kolon,tekhatlar güncellenmiştir.
15	Elektrik	886C_33_ELC_UP_901-906_R00 09_ZAYIF AKIM KOLON SEMALARI	8_YEDITEPE_OEML_ET_09_ZAYIF AKIM KOLON SEMALARI	Lejantta yer alan boru rengi şartname ile uyumlu hale getirildi. Konferans salonu seslendirme tesisatları kolon şemaları düzenlendi.
16	Elektrik	886C_33_ELC_UP_1304-1307_R00 13_ADA_CEVRE AYDINLATMA VE GUVENLIK(IPCCTV)	9_YEDITEPE_OEML_ET_13_ADA_CEVRE AYDINLATMA VE GUVENLIK(IPCCTV)	Termal kamera iptal edildi. Tüm girişlere afet durumunda kullanılacak projektörlerden eklemey yapıldı.
17	Elektrik	886C_33_ELC_UP_1401_R00 14_ADA_DETAYLAR (SINIF YERLESİM)	10_YEDITEPE_OEML_ET_14_ADA_DETAYLAR (SINIF YERLESİM)	Projeksiyon cihazları iptalinden kaynaklı detaylar düzenlendi.
18	Elektrik	YEDITEPE_OEML_ET_24_YUKLEME CETVELI ERKEK YURDU	11_YEDITEPE_OEML_ET_24_YUKLEME CETVELI ERKEK YURDU	Projeksiyon cihazları iptalinden kaynaklı hesaplar düzenlendi.
19	Elektrik	YEDITEPE_OEML_ET_28_GENEL-OZEL ELEKTRIK TEKNİK SARTNAMESI	YEDITEPE_OEML_ET_28_GENEL-OZEL ELEKTRIK TEKNİK SARTNAMESI	Güncellemeler renklendirildi.
20	Mekanik	886C_33_MEC_101_R00 MEKANİK TESİSAT VAZİYET PLANI	1_886C_33_MEC_101_VAZİYET_R00	Afet sonrası kullanım için mimari vaziyet planına eklene çeşme için temiz su ve pis su hattı bağlantıları gösterildi.
21	Mekanik	886C_33_MEC_102_R00 BBAHÇE SULAMA TESİSATI	2_886C_33_MEC_102_BBAHÇE SULAMA_R00	Mimari altlık güncellendi.

EK-01 / PENDİK YUNUS EMRE MTAL

PENDİK YUNUS EMRE MTAL				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
1	Vaziyet	1_886C_37_L00SP_VAZIYET PLANI	01-886C_37_L00SP_VAZIYET PLANI	1 adet çeşme yerleştirildi. Led projeksiyon cihazları işlendi.
2	Mimari	01_886C_37_L00F00_KAT PLANLARI	01_886C_37_L00F00_KAT PLANLARI	Afad planlarında; ZK-18 Sığınakta kurgulanan yatakhane iptal edildi. Giyinme alanları oluşturuldu. (33 adet) 1K-24 dinlenme odasına dönüştürüldü. 2K-20 dinlenme odasına dönüştürüldü. 3K-17 sigara odası olarak düşünülen mahal, depo olarak bırakılmıştır. 4K-16 dinlenme odasına dönüştürüldü. Dersliklerden ve biyoloji atölyesinden projeksiyon cihazı kaldırıldı.
3	Mimari	02_886C_37_S75_DERSLİK DETAYLARI	02_886C_37_S75_DERSLİK DETAYLARI	Derslik detayında; Projeksiyon cihazı kaldırıldı.
4	Peyzaj	02_886C_37_L05D_YAPISAL PEYZAJ DETAYLARI	02_886C_37_L05D_YAPISAL PEYZAJ DETAYLARI	Çeşme detayı eklendi.
5	Peyzaj	01_886C_37_L01SP_PEYZAJ VE +0.00(60.00) KOTU YERLESİM PLANI	01_886C_37_L01SP_PEYZAJ VE +0.00(60.00) KOTU YERLESİM PLANI	1 adet çeşme yerleştirildi.
6	Kılavuz	PENDİK_YUNUS_EMRE_M TAL MIMARI PRJ TASARIM KILAVUZU	PENDİK_YUNUS_EMRE_M TAL MIMARI PRJ TASARIM KILAVUZU	Değişiklikler revize edildi.
7	Elektrik	886C_37_ELC_UP_601-606_R00 06_GUVENLIK TESİSATLARI (IPCCTV-HIRSIZ-CAĞRI)	1_PENDİK_YUNUS_EMRE_M TAL_ET_06_GUVENLIK (IPCCTV-HIRSIZ-CAĞRI)	Merdiven kovaları asansörleri görecekte kamera revizeleri yapıldı. Lejantta yer alan boru rengi şartname ile uyumlu hale getirildi.
8	Elektrik	886C_33_ELC_UP_1304_R00 13_ADA_CEVRE AYDINLATMA VE GUVENLIK(IPCCTV)	2_PENDİK_YUNUS_EMRE_M TAL_ET_13_ADA_CEVRE AYDINLATMA VE GUVENLIK(IPCCTV)	Tüm girişlere afet durumunda kullanılacak projektörlerden ekleme yapıldı.
9	Mekanik	IPKB_37_MEC_101_R00 MEKANİK TESİSAT VAZİYET PLANI	1_IPKB_886C_37_MEC_101_VAZİYET_R00	Afet sonrası kullanım için mimari vaziyet planına eklenen çeşme için temiz su ve pis su hattı bağlantıları gösterildi.

PENDİK YUNUS EMRE MTAL				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
10	Mekanik	IPKB_37_MEC_102_R00 BAHÇE SULAMA TESİSATI	2_IPKB_886C_37_MEC_102 _BSULAMA_R00	Mimari altlık güncellendi.

EK-02

EK-02				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
1		Cilt 2_070_Bölüm X. Elektrik Tesisatı Özel Teknik Şartnamesi	Cilt 2_070_Bölüm X. Elektrik Tesisatı Özel Teknik Şartnamesi	Güncellemeler renklendirildi.