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16 HAKEDIS ODEMESINE ESAS PURSANTAJ LISTESI

WB-W2A.11 no.lu yapim ihalesi kapsaminda bulunan; Avcilar ilgesi ISTANBUL UNIVERSITESI
CERRAHPASA AVCILAR YERLESKESI YURT BINALARI Projesinin hakedis &demelerine esas
puantajlar1 agagidaki gibi uygulanacaktir.

CERRAHPASA KIZ VE ERKEK YURT BiNASI
Sira No imalatin Adi Pursantaj %
(A)

1 HAFRIYAT ve GERi DOLGU iSLERI 2,75%
1.1 Hafriyat ve Geri Dolgu isleri 2,75%
1.1.1 Projesinde ve Teknik Sartnamesinde belirtilen sekilde kazi yapiimasi ve nakledilmesi isi. 1,86%
1.1.2 Projesinde ve Teknik Sartnamesinde belirtilen sekilde geri dolgu yapilmasi. 0,89%
2 ZEMIN IYILESTIRME iSLERI TOPLAMI 3,28%
241 IKSA ISLERI 3.28%
211 iksa Kaziklari, Baslik ve Kusak Kiriglerinin Yapilmasi 1,55%
21.2 0,5 ing gapinda ve 3 halatli 6ngermeli ankraj delgisi, enjeksiyonu yapiimasi 0,48%
21.3 inklinometre referans degerlerinin okunmasi 0,05%
21.4 Geogrid serilmesi ve grandler dolgunun yapilmasi 1,20%
3 KABA INSAAT iSLERI TOPLAMI 23,10%
3.1 Temel Betonarme ve Temel Alti isleri 5,.20%
3.1.1 Temel alti grobetonu, yalitim koruma betonlari, temel betonarme betonu, temel st dolgusu 5,20%
3.2 Kat Betonlari (Kalip, kalip iskelesi, beton, yuvarlak demir) Isleri 17.12%
3.2.1 1.Bodrum Kat Betonarme Betonu 4,73%
3.2.2 Zemin Kat Betonarme Betonu 3,10%
3.23 1. Kat Betonarme Betonu 3,28%
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324 2. Kat Betonarme Betonu 3,10%
3.25 3. Kat Betonarme Betonu 2,711%
3.2.6 Cati Kati Betonarme Betonu 0,20%
3.3 Gelik imalatlani 0,33%
3.3.1 Celik_sagak imalatlarinin yerine tespiti, kumlama yapilmasi, bir kat antipas iki kat aleve dayanikli 0.33%
boya ile boyanmasi

34 Bahge Duvarlari Betonarme (Kalip, kalip iskelesi, beton, yuvarlak demir) igleri 0.45%
3.4.1 Bahge Duvarlari Betonarme Isleri 0,45%

4 YALITIM iSLERI 1,58%
4.1 Temel - Bodrum Yalitim igleri 1.58%
411 Betonarme perde dis yiizii ve temel alti su yalitimi 1,18%
412 Betonarme perde dis yiziine ekstriide polistren (EPS) képUk 1si yalitimi ve HDPE esasli koruma 0.15%

levhasi konulmasi ’

41.3 Temel dolgusu Ustl ekstriide polistren (XPS) kopUk 1s1 yalitimi yapilmasi 0,25%

5 INCE INSAAT iSLERI TOPLAMI 34.47%
5.1 Gazbeton Duvarlar 2,25%
5.1.1 Bodrum Kat 0,54%
51.2 Zemin Kat 0,43%
5.1.3 1. Kat 0,45%
5.1.4 2. Kat 0,43%
5.1.5 3. Kat 0,37%
5.1.6 Cati Kati 0,03%
5.2 Gati imalatlari 2,51%
5.2.1 Cati izolasyon yapilmasi 1,03%
522 Kenet Cati imalatlan 0,26%
523 Cati Zemin Kaplama Imalatlari 0,47%
5.24 Aliminyum kompozit levha ile harpusta yapiimasi 0,50%
5.25 Cati ¢cikis kapagi, gemici merdiveni, baca imalatlar 0,07%
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5.2.6 Cati Mantolama ile parapet ici ylizeyde i1si1 yalitimi + file + siva + boya 0,18%
5.3 Dis Cephe Kaplamalari 4,14%
5.3.1 is iskelesi yapilmasi, sokilmesi 0,20%
5.3.2 Cephe- Ceketleme sistemi 1,12%
5.3.3 Cephe Mantolama 0,69%
5.34 Mineral Dolgulu Kompozit Aliiminyum Levhalar ile Cephe Kaplamasi Yapilmasi (Isi Yalitimsiz) 0,03%
5.35 Seramik Cephe Kaplamasi 0,94%
5.3.6 Lamine Camli Giris Sagak yapilmasi 0,02%
5.3.7 Alliminyum Perfore Supurgelik 0,04%
5.3.8 Aliminyum kompozit séve temini ve montaji 0,66%
5.3.9 Dis Cephe -Korkuluk yapilmasi 0,39%
5.3.10 Tagsylnu Gzerine mantolama sivasi ve lzerine efekt boyall hazir dekoratif kaplama yapilimasi 0,05%
5.4 ic ve Dig Sivalar 597%
5.4.1 Bodrum Kat 1,28%
5.4.2 Zemin Kat 1,17%
54.3 1. Kat 1,24%
54.4 2. Kat 1,18%
5.4.5 3. Kat 1,03%
5.4.6 Cati Kati 0,07%
5.5 Doseme isleri 4,85%
Doseme Kaplamalari: Tevsiye betonu, sap, self levelling, yiizey sertlestirici, terrazo, prekast, lata
suni mermer, ahsap parke, yikseltiimis déseme, seramik, pvc esasli yer désemesi, renkli mermer, _
prekast mermer basamagi, renkli mermer levha ile mermer basamagi
5.5.1 Bodrum Kat 1,17%
552 Zemin Kat 0,92%
55.3 1. Kat 0,97%
554 2. Kat 0,92%
555 3. Kat 0,80%
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55.6 Cati Kati 0,07%
5.6 Duvar Kaplama, Bélme ve Tavan Kaplama isleri 6,23%
Duvar Kaplama ve Bolmeleri : Seramik, Su Bazli Boya, Ahsap Duvar ve Alinlar, Akustik
Kaplamalar, Ahsap Bélmeler, Beton Koruyucusu, Duvar Kagidi, ; Tavan Kaplama ve Asma
Tavanlar: Metal Asma Tavan, Ahsap Cita Asma Tavan, Tasylni Kaplama, Baffle Asma Tavan, _
Perfore MDF Asma Tavan, Al¢i Levha ile Asma Tavan, Akustik Ahsap Panel, Cimento Esasli
Levha lle Asma Tavan
5.6.1 Bodrum Kat 1,50%
5.6.2 Zemin Kat 1,18%
5.6.3 1. Kat 1,25%
5.6.4 2. Kat 1,18%
5.6.5 3. Kat 1,04%
5.6.6 Cati Kati 0,08%
57 ic Mekan Yalitim isleri 0,34%
Yalitimlar: Islak hacim su yalitimi, belirtilen mahallerde ses yalitimi _
5.7.1 Bodrum Kat 0,08%
5.7.2 Zemin Kat 0,06%
573 1. Kat 0,07%
574 2. Kat 0,06%
575 3. Kat 0,06%
5.7.6 Cati Kati 0,01%
5.8 Pencere ve Kapi Dogramalari 5,28%
Ahsap dogramalar, gelik dogramalar, aliminyum dogramalar, dograma camlari, kor kasalar,
katlanir caml kapilar, ahsap kapilar, yangin kapilari, camli kapilar, sac kapilar, moduler camh _
bolmeler, rayl kayar kapilar
5.8.1 Bodrum Kat 0,59%
5.8.2 Zemin Kat 1,17%
5.8.3 1. Kat 1,24%
584 2. Kat 1,17%
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5.8.5 3. Kat 1,03%
5.8.6 Cati Kati 0,08%
5.9 Muhtelif isler 2.14%
Korkuluk imalatlari, Ahsap Isleri, Kése ve Bitis Profilleri, Gegis Profilleri, Dilastasyon Profilleri,
Akrilik Tezgah Yapilmasi, Mermer Tezgah Yapilmasi, Kompakt Laminat Bélme Yapilmasi, _
Midahale Kapaklari, Stropiyer, Stropiyer Perdelik, vb.
5.9.1 Bodrum Kat 0,52%
5.9.2 Zemin Kat 0,40%
59.3 1. Kat 0,43%
59.4 2. Kat 0,40%
5.9.5 3. Kat 0,36%
5.9.6 Cati Kati 0,03%
5.10 Siipiirgelik imalatlar 0.27%
Pvc esasli esnek stpirgelik, Renkli mermer stpirgelik, Terrazo karodan sipurgelik, Seramik
stpurgelik, Aliminyum sipturgelik yapilmasi -
5.10.1 Bodrum Kat 0,06%
5.10.2 Zemin Kat 0,05%
5.10.3 1. Kat 0,05%
5.10.4 2. Kat 0,05%
5.10.5 3. Kat 0,04%
5.10.6 Cati Kati 0,02%
511 Tamamlayici Diger imalatlar 0.49%
Yonlendirme Sistemi temini ve montaji (Sinif 6ni duvar etkinlik tahtasi temini ve yerine
5.11.1 montaji(miknatisli pano),Cam Uzeri seffaf sticker i¢ mekan dijital baski,Kat numarasi-5 mm 0,10%
forks,renkli sticker,60*60 cm sinif isimleri gri folyo kesim
5.11.2 Gomme Aliminyum Paspas 0,06%
5.11.4 Emaye Boyali Cam Kapi (5+5 Lamine Temperli 0,76 pwb Siyah Laminasyon Cam (85/205) 0,25%
5115 Afet Dolabi temini ve montaji, Aliminyum Perde Aski Rayi temini ve montajinin yapilmasi (KKYB 0.08%
imalatlarr)
6 MEKANIK TESISAT ISLERI TOPLAMI 11,34%
6.1 Sihhi Tesisat 2,64%
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Vitrifiye, Armatlr, Aksesuar, Stizge¢ ve Yer lzgaralarinin Temini ve Montaji, Su Sayaci, Flator,
Kolye Priz, Kullanma Suyu Deposu Temini ve Montaji, Teshin Merkezinde Bulunan Kolektdrlerin
Yapilmasi, Hermetik Tip Sofbenlerin Temini ve Montaji, Frekans Konvertorli Kullanma Suyu
Hidroforonun Temini ve Montaji, Otomatik Hava Alma Sapkalarinin, Temizleme Kapaklarinin Temini
ve Montaiji, Elektrikli Temizleme Makinasinin Temini, Laboratuar Tesisat Ekipmanlarinin Temini ve
Montaiji, Pis Su Tesisati, Sithhi Tesisat Kolon ve Brangmanlar dahil olmak lizere tiim diisey ve yatay
borularin temini ve montaji, Vanalar, Pislik Tutucular, Emniyet ve Geri Tepme Ventilleri,
Termometre, Hidrometre ve Manometrelerin, Pompa ve Ekipmanlarinin Temini ve Montaji, Tesisat
Borularinin Boyanmasi, izolasyonlarmm Yapilmasi, Etiketlerinin Takilmasi, Sismik Sinirlayici ve
Sismik izolasyon Ekipmanlarinin Temini ve Montaji, Elektrik Tesisat islerinin Yapilmasi

2,64%

6.2

Isitma-Sogutma Tesisati

2,51%

6.2.1

Radyatér ve Radyatdr Vana (Termostatik ve Koése Tip), Fark Balans Vanalari Temini ve
Montajlarinin Yapilmasi, infrared Elektrikli Isiticinin Temini ve Montaji, Kalorifer kazanlarinin Temini
ve Montaji, Teshin Merkezinde Bulunan Kolektorlerin Yapilmasi, Genlesme Deposunun, Hava
Tuplerinin Temini ve Montaji, Cift Cidarli AISI 316 Paslanmaz Celik Bacanin Temini ve Montaji,
Otomasyon Ekipmanlari, Kalorifer Tesisati Kolon ve Brangsmanlar dahil olmak {izere tim dlsey ve
yatay borularintemini ve montaji, Vanalar, Pislik Tutucular, Emniyet ve Geri Tepme Ventilleri,
Termometre, Hidrometre ve Manometrelerin, Pompa ve Ekipmanlarinin Temini ve Montaji, Tesisat
Borularinin Boyanmasi, izolasyonlarinin Yapilmasi, Etiketlerinin Takilmasi, Sismik Sinirlayici ve
Sismik izolasyon Ekipmanlarinin Temini ve Montaji, Elektrik Tesisat islerinin Yapilmasi,

2,51%

6.3

Havalandirma Tesisati

6.3.1

Klima Santrallerinin, Isi Geri Kazanim Cihazlarinin, Hucreli Egzoz Fanlarinin, Kanal Tipi Egzoz
Fanlarinin, Cati Tipi Egzoz Fanlarinin Temin ve Montaji, Biitlin Santraller ve Aspiratorlerin Kanal
Baglantilarinin  Yapilmasi, Transfer Menfezlerinin, Damperlerin, Kanal Panjurlarinin ve
Tamamlayici Ekipmanlarin Temini ve Montaji, Isi Geri Kazanimli Havalandirma Santralleri,
Aspiratérler, Kanal Tipi Aspiratorlerin, Aspiratorli Davlumbazlarin Temini ve  Montaji,
izolasyonlarinin  Yapilimasi, Etiketlerinin Takilimasi, Sismik Sinirlayici ve Sismik Izolasyon
Ekipmanlarinin Temini ve Montaiji, Elektrik Tesisat slerinin Yapiimasi,

0,93%

6.4

Yangin Tesisati

6.4.1

Sprinkler ve Yangin Dolaplarini Temini ve Montaji, Yangin Tesisati Ekipmanlari, Yangin Suyu
Deposu Temini ve Montaji, Teshin Merkezinde Bulunan Kolektorlerin Yapilmasi,Yangin Tesisati
Kolon ve Bransmanlar dahil olmak tizere tiim diisey ve yatay borularin temini ve montaji, Vanalar,
Pislik Tutucular, Emniyet ve Geri Tepme Ventilleri, Termometre, Hidrometre ve Manometrelerin,
Pompa ve Ekipmanlarinin Temini ve Montaji, Tesisat Borularinin Boyanmasi, izolasyonlarinin
Yapilmasi, Etiketlerinin Takilmasi, Sismik Sinirlayici ve Sismik izolasyon Ekipmanlarinin Temini ve
Montaji, Elektrik Tesisat islerinin Yapiimasi

1,67%

6.5

Klima Tesisati

6.5.1

Biitiin Klima ig Gnitelerinin ve dig Gnitelerinin temin ve montaji, Uniteler arasinda bakir borulama
tesistinin g¢ekilmesi, elektrik besleme tesisatlari, sinyal kablolarinin g¢ekilmesi ve baglanmasi,
merkezi kumanda ve i¢ Unite kumandalarinin temini, cihazlara ait drenaj hatlarinin gekilmesi,
sistemin galistiriimasi, Izolasyonlarinin Yapilmasi, Etiketlerinin Takiimasi, Sismik Sinirlayici ve
Sismik Izolasyon Ekipmanlarinin Temini ve Montaji, Elektrik Tesisat islerinin Yapilmasi,

3,16%

6.6

Dogalgaz Tesisati

6.6.1

IGDAS Onayli Dogalgaz ig Tesisat Projesine Goére Dogalgaz Sayaglarinin ve Diger Ekipmanlarinin
Temini ve Montaji, Laboratuar LPG Gaz Tesisatinin Yapilmasi, Isitma Tesisatina Ait Pompalarin
Temini ve Montaiji

0,04%

6.7

Bahge Sulama Tesisati

6.7.1

Bahge Sulama Tesisati Ozel Teknik Sartnamesi' nin ilgili maddesine ve ilgili uygulama projelerine
uygun olarak temin ve monte edilmesi. Yagmur suyu toplama deposu pomp ave ekipmnalarinin
temin ve montaji, Yatay diisey borulamalarinin yapiimasi

0,04%
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6.8 Otomatik Kontrol Tesisati 0.23%

Otomatik Kontrol Tesisati Ozel Teknik Sartnamesi' nin ilgili maddesine ve ilgili uygulama projelerine o
6.8.1 ) ; . 0,23%
uygun olarak temin ve monte edilmesi.

6.9 Temel Drenaj 0.12%
Temel Drenaj Ozel Teknik Sartnamesi' nin ilgili maddesine ve ilgili uygulama projelerine uygun o

6.9.1 . A - 0,12%
olarak temin ve monte edilmesi.
7 ELEKTRIK TESISAT iSLERI TOPLAMI 17,07%

71 Kesintisiz Gli¢ Kaynagi 0.30%

711 Kesintisiz Gii¢ Kaynaklarinin Elektrik Tesisati Ozel Teknik Sartnamesi' nin ilgili maddesine ve ilgili 0.30%
T uygulama projelerine uygun olarak temin ve monte edilmesi. e
7.2 Kablo Tagima Sistemleri 0.36%

791 Kablo Tasima Sistemlerinin Elektrik Tesisati Ozel Teknik Sartnamesi' nin ilgili maddelerine ve ilgili 0.36%

- uygulama projelerine uygun olarak temin ve monte edilmesi. i

7.3 Aydinlatma ve Priz Tesisati 0.43%
Aydinlatma ve priz tesisatlarinin anahtar, priz ve bunlarin kablo ve borulari da dahil olmak lzere

7.31 Elektrik Tesisati Ozel Teknik Sartnamesi' nin ilgili maddesine ve ilgili uygulama projelerine uygun 0,43%

olarak temin ve monte edilmesi.

7.4 Aydinlatma Armatiirleri 1,25%
Dahili ve harici tim aydinlatma armatiirlerinin Elektrik Tesisati Ozel Teknik Sartnamesi'nin ilgili o

7.4.1 : - s . . > 1,25%

maddesine ve ilgili uygulama projelerine uygun olarak temin ve monte edilmesi

7.5 Telefon-Data-Tv Tesisati 0.82%
Binanin haberlegsme ihtiyacini karsilayacak telefon santrali, data patch panelleri, fiber optik ve bakir

751 kablolamas! ile yapisal kablolama sistemine ait tim aktif ve pasif ekipmanlar, data ve telefon 0.82%

- prizlerinin Elektrik Tesisati Ozel Teknik Sartnamesi' nin ilgili maddelerine ve ilgili uygulama eer
projelerine uygun olarak temin ve monte edilmesi.

7.6 Priz ve UPS Tesisatlari 0.54%
Linye ve sorti hatlari kursunsuz antigron (nhxmh) nevinden malzeme ile normal priz sortisi,
Kombinasyon Kutusu(3x20A, 3x16A, 1x16A) Monofaz ve Trifaz Priz Ihtiva Eden, 220 V AC/ 24 V

7.6.1 DC Transformatdr 600W, Déseme Alti Priz Kutusu(3 Sebeke.3 UPS prizi ihtiva eden), FTP CAT6 0,54%

Siva Alti Tekli Priz, Uydu TV Priz, Sonlu, 1.2 dB, F konektérli, HDMI Prizi 3.0 18Gbit PS, USB Prizi
2.0
7.7 Giivenlik Sistemleri 1,60%
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Binanin herhangi bir hirsizlik olayina maruz kalmamasi, 6grenci ve 6dretim personelinin disardan
gelecek herhangi bir saldir yada tehlikeye karsi korunabilmesi ve bu ydndeki her turll girisimin kayit
771 ve kontrol altina alinabilmesini sadlayacak olan hirsiz giivenlik alarm ve kapali devre televizyon

0,
Sistemleri ve bu sistemlere ait kamera-aydinlatma-hoparlor direkleri dahil tum malzeme ve 1,60%
ekipmanlarin Elektrik Tesisati Ozel Teknik Sartnamesi' nin ilgili maddelerine ve ilgili uygulama
projelerine uygun olarak temin ve monte edilmesi.
7.8 Genel Seslendirme ve Acil Anons Tesisatlan 0.33%

Binanin iginde ve disinda muzik (ve zil) yayin ve anons yapacak genel mizik yayin ve anons sistemi
ile cok amacl salon seslendirme tesisatinin ekipmanlari ekipmanlari ile birlikte galisir olarak temini
7.8.1 ve tesisi ile spor salonu mobil seslendirme sistemine uygun altyapi tesisatinin (hoparlér, priz ve 0,33%
kablolanmasi) temini ve tesisinin Elektrik Tesisati Ozel Teknik Sartnamesi' nin ilgili maddelerine ve
ilgili uygulama projelerine uygun olarak temin ve monte edilmesi.

7.9 Yangin Algilama, Yangin Durdurucu Malzemeler ve Alarm Tesisati 0.73%

Binadaki olasi bir yangin, gaz kacagi veya su baskinini en kisa zamanda algilayarak verilmis olan
senaryoya gore gerekli otomasyon ve kontrol sistemiyle can ve mal glivenligini koruyacak, binadaki
7.91 insanlara zamaninda uyari verecek, binanin glivenli bir sekilde ve zamaninda tahliyesini temin 0,73%
edecek yangin algilama ve ihbar istemlerinin Elektrik Tesisati Ozel Teknik Sartnamesi' nin ilgili
maddesine ve ilgili uygulama projelerine uygun olarak temini ve monte edilmesi.

7.10 Topraklama Tesisati 0.20%

Binadaki topraklama sisteminin kablo ve digre ekipmanlari ile bilikte Elektrik Tesisati Ozel Teknik

7.10.1 Sartnamesi' nin ilgili maddelerine ve ilgili uygulama projelerine uygun olarak temin ve monte 0,20%
edilmesi.
711 Yildinmdan Korunma Tesisati 0,02%

Binanin olasi bir yildinma karsi korunmasi icin gerekli tim ekipman ve tesisatin Elektrik Tesisati
7111 Ozel Teknik Sartnamesi'nin ilgili maddelerine ve ilgili uygulama projelerine uygun olarak temin ve 0,02%
monte edilmesi.

712 Asansorler 0,30%
Makine dairesiz tip insan asansériiniin Elektrik Tesisati Ozel Teknik Sartnamesi' nin 2.1.25 o

7121 . L S : . X 0,30%
maddesine ve ilgili uygulama projelerine uygun olarak temin ve monte edilmesi.

7.13 Kuvvetli Akim Kolon Semalari 2,76%

Pano besleme ve topraklama kablolari, aydinlatma tesisati kablolari, mekanik ekipman besleme ve
7.13.1 topraklama kablolarinin Elektrik Tesisati Ozel Teknik Sartnamesi' nin ilgili maddelerine ve ilgili 2,76%
uygulama projelerine uygun olarak temin ve monte edilmesi.

714 Jenerator Tesisati 1,03%

Projesinde belirtilen Jeneratér Tesisatlari Elektrik Tesisati Ozel Teknik Sartnamesi' nin ilgili

7.14.1 maddesine ve ilgili uygulama projelerine uygun olarak temin ve monte edilmesi.

1,03%

715 Sismik Tesisatlar 0,11%
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Projesinde belirtilen Sismik Tesisatlar Elektrik Tesisati Ozel Teknik Sartnamesi' nin ilgili maddesine

7.15.1 P A . ; . 0,11%
ve ilgili uygulama projelerine uygun olarak temin ve monte edilmesi.

7.16 Otomasyon lgleri 0,02%

7.16.1 Projesinde belirtilen Otomasyon isleri Elektrik Tesisati Ozel Teknik Sartnamesi' nin ilgili maddesine 0.02%

T ve ilgili uygulama projelerine uygun olarak temin ve monte edilmesi. per

7.7 Altyapi ve Kazi igleri 0,12%

Toprak zeminlerde, her tirl elektrik kablosunun yer altina désenmesi igin kazi yapilmasi ve teknik
7171 sartnamesine uygun olarak tekrar kapatiimasi. @ 110 mm PE kablo muhafaza koruge borusu ve 0,12%
Elektrik Sebeke lletisim Rogarlari 120x120x110, Kompozit menhol 40x40 (13 tonluk) désenmesi

718 OG imalatlar (Enerji Temini) _
Projesinde belirtilen OG Imalatlari Elektrik Tesisati Ozel Teknik Sartnamesi' nin ilgili maddesine ve o
7.18.1 . o . ; ; 0,45%
ilgili uygulama projelerine uygun olarak temin ve monte edilmesi.
7.19 GES Tesisati 0.62%
7191 CERRAHPASA KIZ VE ERKEK YURT BINASI TUM SET GES TESISATI 0.62%
T (PANEL,INVERTOR,KABLO,PANO VS.) oen
7.20 Ada Tesisatlari (KKYB) 5,08%

Dokim kutu igine ve panolara konulacak TSE sartlarina uygun bakir bara temin ve montaji, otomatik
sigorta, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu salterler, Segici tip pako salter, isaret lambasi,
Kuru tip koruyucusuz kontaktor, Zaman rélesi, halojensiz alev iletmeyen izoleli gok damarli kablolar
7.20.1 ile besleme hatt tesisi, aydinlatma paralel sorti, bakir data kablo, Tehlike Levhasi, Enerji Depolama 5,08%
Unitesi, Dikili Tip Sac Tablo, Harici Tip Saha Panosu, Kagak Akim Koruma Réleli Anahtarli Otomatik
Sigorta, Led Projektér, Led Sokak Aydinlatma Armatiirii ve Diregi, Siva Ustii Led Yuvarlak Kirmizi
Boyali Armatr, Siva Alti Priz Sortisi, Dis ortam BULLET TERMAL Kamera yapilmasi

8 GEVRE TANZiMi ISLERI TOPLAMI 2,81%
8.1 Yapisal Peyzaj igleri 1,05%

Bina gevre sahasinin tesviyesi ve gerekli kazilarin yapilmasi, blokaj ( temel) tabakasi yapilmasi,
8.1.1 demirli ve demirsiz saha betonlarini yapilmasi, andezit bordir ve oluk taslarinin yerlestiriimesi, 1,05%
saha asfalt kaplamasi yapilmasi, asfalt (izerinin isaretleme boyalarinin yapilmasi,

8.2 Cevre Korkuluklari ve Girig Kapilari 0.20%

Mevcut ¢evre duvarinin tzerindeki harpustanin ve korkuluklarin sékilmesi. Cevre duvarinin
8.2.1 Ustlindeki parapetin yapiimasi demir korkuluklarin ve yaya ve arag giris kapilarinin yapilmasi ve 0,20%
boyanmasi, bahge duvarinin projeye ve teknik sartnameye uygun boyanmasi

8.3 Cevre Donati Elemanlari 0.40%
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Bayrak direklerinin temini ve yerine konmasi, ¢op kutulari, kamelya, oyun grubu, Atatiirk
8.3.1 bustu, hissedilebilir ylzey, pota, oturma elemanlarinin temini ve yerine konmasi, engelli 0,40%
platformunun temini ve montaji
8.4 Bitkisel Peyzaj Uygulamalari 0.21%
8.4.1 Cim ve bitkisel alanlarin hazirlanmasi, gukurlarin agilmasi, bitkisel toprak temini ve serilmesi, 0.21%
o glbrelenmesi, ¢im ve bitki fidanlarinin ekilmesi, gerektigi sekilde sulanmasi ve bigilmesi. el
8.5 Girig Kontrol Binasi imalatlar 0.11%
8.51 Giris kontrol binasi imalati igin projesine ve teknik sartnamesine uygun kazi ve geri dolgunun 0.11%
- yapilmasi, betonarme,yalitim, ince ingaat isleri imalatlarinin yapiimasi e
8.6 Gomiilii Su Deposu imalatlan 0.50%
8.6.1 Gomili su deposu imalati igin projesine ve teknik sartnamesine uygun kazi ve geri dolgunun 0.50%
o yapilmasi, betonarme ve yalitim imalatlarinin yapiimasi i
8.7 Gomiilii Cop Konteyneri imalatlar 0.14%
8.7.1 Gomili ¢op konteyneri imalati igin projesine ve teknik sarthamesine uygun kazi ve geri dolgunun 0.14%
o yapilmasi, betonarme, ingaat ve yalitim imalatlarinin yapiimasi e
8.8 Yakit Tanki imalatlari 0,20%
Yakit tanki imalati igin projesine ve teknik sartnamesine uygun kazi ve geri dolgunun yapiimasi, o
8.8.1 ) ) 0,20%
betonarme, insaat ve yalitim imalatlarinin yapilmasi
9 ALTYAPI iSLERI TOPLAMI 1,10%
9.1 Altyapi isleri 1,10%
9.1.1 Atiksu sebekesi yapilmasi: Kazi, dolgu, borulama, régarlar 0,38%
9.1.2 Yagmur suyu sebekesi yapiimasi: Kazi, dolgu, borulama, régarlar, 1zgaralar 0,65%
9.1.3 igme suyu sebekesi yapilmasi: Kazi, dolgu, borulama, régarlar , 1zgaralar 0,07%
10 BITIRME ISLERI TOPLAM 2,50%
10.1 BITIRME ISLERI 2,50%
1011 Bitirme Ve Temizlik i§leri., Elektrik ve mekanik tesisat iglerinde test, devreye alma ve performans 1.40%
T testleri yapilmasi, Bakim Islt. Kitap Tal. Hazirlanmasi lle As-Built Proje Cizimleri Ve Teslimi, vb. e
10.1.2 insaat asamasinda kamera sistemi kurulmasi, izlenmesi ve aylik sistemda kayitlarin tutulmasi 0,30%
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10.1.3 Cevre ve Sosyal ve Is Saghg ve Giivenligi Onlemleri Konularina lliskin Harcamalar 0,40%
10.1.4 iletisim ve Tanitim isleri 0,40%
100,00%
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