

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
(İPKB)

İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP)

EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ'NE
(KFW-WB4-YAPIM-09)

İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
ZEYİLNAME NO 02

I. GİRİŞ:

Teklif veren firmalar bu zeyilnamenin bir kopyasını teklif bilgilerinin 8.1 maddesi uyarınca tekliflerinin içine dahil edeceklerdir.

Bu Zeyilname,

1. İdare (İşveren)'den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu olarak; Orijinal dökümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak,
2. Teklif Sahiplerine verilen orijinal dökümanlardaki belirli hususlara açıklık getirmek

amacıyla gönderilmektedir.

Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahiplerine Talimatların 10.2 maddesi gereği Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak bildireceklerdir. Teklif sahipleri Zeyilname No 02'de verilen tüm değişiklikler ve açıklamaları, İdare tarafından kendilerine verilen ihale dokümanlarına ekleyeceklerdir.

Bu Zeyilname sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Zeyilname ve sözleşme evrakının diğer kısımları arasında herhangi bir farklılık ve çelişki olması ve bu durumun yeni bir Zeyilname ile değiştirilmemesi halinde bu Zeyilnamenin hükümleri geçerlidir. Teklif sahipleri bu Zeyilname de yazılı tüm işlerin yapım bedellerini de götürü teklif fiyatına dahiledeceklerdir.

II. DEĞİŞİKLİKLER

Aşağıda ekte verilen değiştirilen/revize edilen /eklenen projelerin listesi verilmektedir.

Düzeltilme No: 12

İhale Dök. Sayfa No. : -

İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman: Cilt 5 Projeler / 05 Altyapı

ALTYAPI PROJESİ			
No	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Değiştirilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Yapılan Değişiklik
01	ALT 04 / KAĞITHANE-ZUHAL İLKOKULU SÜPERPOZE PLANI	ALT 04 _R01 / KAĞITHANE -ZUHAL İLKOKULU SÜPERPOZE PLANI (atıksu – yağmursuyu – bahçesulama – yangın hattı)	<i>Pafta başlığına;(Atıksu – yağmursuyu – bahçesulama – yangın hattı) yazısı ile lejant üzerine; bahçe sulama muslukları hattı ve itfaiye ağız bağlantı hattı, revizyon notları eklenip çizim üzerine işlenerek projeler arası bütünlük sağlanmıştır.</i>

Düzeltilme No: 13

İhale Dök. Sayfa No. : -

İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman: Cilt 5 Projeler/ 03 Mekanik Tesisat

MEKANİKTESİSAT PROJESİ			
No	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Değiştirilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Yapılan Değişiklik
01	TU _ 01 / 1A / KAĞITHANE -ZUHAL İLKOKULU SIHHİ TESİSAT – 2. BODRUM KAT PLANI (ÜST TARAF).	TU _ 01 / 1A / KAĞITHANE -ZUHAL İLKOKULU SIHHİ TESİSAT – 2. BODRUM KAT PLANI (ÜST TARAF).	<i>Lejant üzerine “Bahçe sulama musluk hattı işlenmiştir.” notu düşülerek çizim üzerinde gerekli ilaveler yapılmıştır.</i>
02	TU _ 01 / 1B / KAĞITHANE -ZUHAL İLKOKULU SIHHİ TESİSAT - 2. BODRUM KAT PLANI (ALT TARAF)	TU _ 01 / 1B / KAĞITHANE -ZUHAL İLKOKULU SIHHİ TESİSAT - 2. BODRUM KAT PLANI (ALT TARAF)	<i>Lejant üzerine “Bahçe sulama musluk hattı işlenmiştir.” notu düşülerek çizim üzerinde gerekli ilaveler yapılmıştır.</i>
03	TU _ 04 / 1A / KAĞITHANE -ZUHAL İLKOKULU YANGIN TESİSATI - 2. BODRUM KAT PLANI (ÜST TARAF)	TU _ 04 / 1A / KAĞITHANE -ZUHAL İLKOKULU YANGIN TESİSATI - 2. BODRUM KAT PLANI (ÜST TARAF)	<i>Lejant üzerine “İtfaiye ağız bağlantı hattı değiştirilmiştir.” notu düşülerek çizim üzerinde gerekli ilaveler yapılmıştır.</i>
04	TU _ 04 / 2A / KAĞITHANE -ZUHAL İLKOKULU YANGIN TESİSATI - 1. BODRUM KAT PLANI (ÜST TARAF)	TU _ 04 / 2A / KAĞITHANE -ZUHAL İLKOKULU YANGIN TESİSATI - 1. BODRUM KAT PLANI (ÜST TARAF)	<i>Lejant üzerine “İtfaiye ağız bağlantı hattı değiştirilmiştir.” notu düşülerek çizim üzerinde gerekli ilaveler yapılmıştır.</i>
05	TU _ 04 / 3A / KAĞITHANE -ZUHAL İLKOKULU YANGIN TESİSATI - ZEMİN KAT PLANI (ÜST TARAF)	TU _ 04 / 3A / KAĞITHANE -ZUHAL İLKOKULU YANGIN TESİSATI - ZEMİN KAT PLANI (ÜST TARAF)	<i>Lejant üzerine “İtfaiye ağız bağlantı hattı değiştirilmiştir.” notu düşülerek çizim üzerinde gerekli ilaveler yapılmıştır.</i>