
1/19 
 

 
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
İSTANBUL VALİLİĞİ 

İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ 
(İPKB) 

İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ 
(ISMEP) Kredi No: 24383 

 

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI 
SÖZLEŞME PAKETİ 

(EIB-WB3-GUCL-ONAR-16) 
 

ZEYİLNAME NO.1 
 

Bu zeyilname; İdare tarafından ilave bilgilerin temin edilmesi için veya koşullarda oluşan değişikliklerin bir 
sonucu olarak ya da müstakbel teklif sahipleri tarafından yazılı olarak sorulan sorulara yanıt teşkil etmek 
üzere; İhale Dokümanlarındaki bazı hükümlerin yerine geçmek veya değiştirmek amacıyla 
yayınlanmaktadır. 
 
Bu zeyilname ile İhale Dokümanları aşağıdaki gösterildiği şekilde değiştirilmektedir:  

 

No. 
 

İhale Dok. 
Sayfa No. 

İhale 
Dokümanı 

İlgili Madde 
ve/veya 

doküman 

İhale Dokümanındaki  
İlk Hali (Madde)  

 
Değişik Hali  

1 98, 99, 100, 
101 

Bölüm VI. 
Sözleşmenin 
Özel Şartları 
Madde 44.1 

EK-1’de detaylı olarak gösterilmektedir.  
 

2 75. Yıl 
Sefaköy İÖO 

75. Yıl 
Sefaköy İÖO 

Mimari 
Uygulama 
Projeleri 

 

Bodrum kat 3/A-C aksı ve 1-2/D 
aksındaki bölmeler PVC olarak 
yenilenecektir. 

3 75. Yıl 
Sefaköy İÖO 

75. Yıl 
Sefaköy İÖO 

Mimari 
Uygulama 
Projeleri 

 

B15 numaralı mahalin zemini 
DOS1, duvarları DUV2 
kısaltmasının içeriğine uygun 
olarak yeni yapılacaktır. 

4 75. Yıl 
Sefaköy İÖO 

75. Yıl 
Sefaköy İÖO 

Mimari 
Uygulama 
Projeleri 

 

Merdiven trabzanları ahşap trabzan 
olarak yeni yapılacaktır. 

5 75. Yıl 
Sefaköy İÖO 

75. Yıl 
Sefaköy İÖO 

Mimari 
Uygulama 
Projeleri 

 

Mevcutta Z06 mahalinde bulunan 
Çay Ocağı Merdiven 2 
mahalindeki merdiveni altına EK-
2’de gösterilen çizime uygun 
olarak taşınacaktır. 

6 75. Yıl 
Sefaköy İÖO 

75. Yıl 
Sefaköy İÖO 

Mimari 
 

209 ve 213 nolu mahallerin 
kapıları ÇK2 olarak 
değerlendirilecektir. 
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Uygulama 
Projeleri 

7 75. Yıl 
Sefaköy İÖO 

75. Yıl 
Sefaköy İÖO 

Mimari 
Uygulama 
Projeleri 

 

209 nolu mahalin döşeme 
imalatları projelerde açıklanan 
Dos3 kısaltmasının içeriğine 
uygun olarak yeni yapılacaktır 

8 75. Yıl 
Sefaköy İÖO 

75. Yıl 
Sefaköy İÖO 

Mimari 
Uygulama 
Projeleri 

 

313 nolu mahalin kapısı AK2 
olarak değerlendirilecektir. 

9 75. Yıl 
Sefaköy İÖO 

75. Yıl 
Sefaköy İÖO 

Mimari 
Uygulama 
Projeleri 

 

Sağ yan cephede kazan dairesine 
iniş merdivenlerindeki korkuluklar 
korunacak/onarım olarak 
değerlendirilecektir. 

10 75. Yıl 
Sefaköy İÖO 

75. Yıl 
Sefaköy İÖO 

Mimari 
Uygulama 
Projeleri 

Etiket sonuna gelen 
“korunacak/onarılacak eki, 
mevcut imalatın onarım 
tedbirleri alınarak hasar 
verilmeden korunması 
gerektiğini, ayrıca 
güçlendirme inşaat, elektrik- 
mekanik tesisatı işlerinden 
dolayı zorunlu oluşabilecek 
hasarlarında mevcut 
malzeme uygun şekilde 
onarılak,  mevcut imalatın ilk 
haline getirilmesi gerektiğini 
belirtir. 
 

Etiket sonuna gelen 
“korunacak/onarılacak eki, mevcut 
imalatın koruma tedbirleri alınarak 
hasar verilmeden korunması 
gerektiğini, ayrıca güçlendirme 
inşaat, elektrik- mekanik tesisatı 
işlerinden dolayı zorunlu 
oluşabilecek hasarlarında mevcut 
malzeme uygun şekilde onarılak,  
mevcut imalatın ilk haline 
getirilmesi gerektiğini belirtir. 
 

11 75. Yıl 
Sefaköy İÖO 

75. Yıl 
Sefaköy İÖO 

Mimari 
Uygulama 
Projeleri 

 

Okulda kullanılmayan bacalar 
yıkılacaktır. 

12 75. Yıl 
Sefaköy İÖO 

75. Yıl 
Sefaköy İÖO 

Elektrik 
Uygulama 
Projeleri 

 

B14 mahalinde projeksiyon için alt 
yapı tesisatı hazırlanacaktır. 

13 75. Yıl 
Sefaköy İÖO 

75. Yıl 
Sefaköy İÖO 

Elektrik 
Uygulama 
Projeleri 

 

Tüm dersliklere 2 tahtalı akıllı 
tahta sistemi kurulması için gerekli 
olan enerji ve data sistemi altyapısı 
yeni yapılacaktır. 

14 75. Yıl 
Sefaköy İÖO 

75. Yıl 
Sefaköy İÖO 
Cilt 4 Proje 

 
Bu okula ait proje listesi ve 
mekanik projede bulunan kat 
isimleri EK-3 de belirtildiği 
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Listeleri şekilde değiştirilmiştir. 

15 Hayriye Gök 
İÖO 

Hayriye Gök 
İÖO Mimari 
Uygulama 
Projeleri 

 

Z15 mahalinde bulunan sahne EK-
4 gösterilen çizime uygun olarak 
yapılacaktır. 

16 Hayriye Gök 
İÖO 

Hayriye Gök 
İÖO Mimari 
Uygulama 
Projeleri 

 

Merdiven trabzanları ahşap trabzan 
olarak yeni yapılacaktır. 

17 Hayriye Gök 
İÖO 

Hayriye Gök 
İÖO Mimari 
Uygulama 
Projeleri 

 

306 nolu mahalin kapısı ÇK1 
olarak değerlendirilecektir. 

18 Hayriye Gök 
İÖO 

Hayriye Gök 
İÖO Mimari 
Uygulama 
Projeleri 

Etiket sonuna gelen 
“korunacak/onarılacak eki, 
mevcut imalatın onarım 
tedbirleri alınarak hasar 
verilmeden korunması 
gerektiğini, ayrıca 
güçlendirme inşaat, elektrik- 
mekanik tesisatı işlerinden 
dolayı zorunlu oluşabilecek 
hasarlarında mevcut 
malzeme uygun şekilde 
onarılak,  mevcut imalatın ilk 
haline getirilmesi gerektiğini 
belirtir. 
 

Etiket sonuna gelen 
“korunacak/onarılacak eki, mevcut 
imalatın koruma tedbirleri alınarak 
hasar verilmeden korunması 
gerektiğini, ayrıca güçlendirme 
inşaat, elektrik- mekanik tesisatı 
işlerinden dolayı zorunlu 
oluşabilecek hasarlarında mevcut 
malzeme uygun şekilde onarılak,  
mevcut imalatın ilk haline 
getirilmesi gerektiğini belirtir. 
 

19 Hayriye Gök 
İÖO 

Hayriye Gök 
İÖO Mimari 
Uygulama 
Projeleri 

 

Okulda kullanılmayan bacalar 
yıkılacaktır. 

20 Hayriye Gök 
İÖO 

Hayriye Gök 
İÖO Elektrik 

Uygulama 
Projeleri 

 

Tüm dersliklere 2 tahtalı akıllı 
tahta sistemi kurulması için gerekli 
olan enerji ve data sistemi altyapısı 
yeni yapılacaktır. 

21 İnönü İÖO 

İnönü İÖO 
Mimari 

Uygulama 
Projeleri 

 

105-Z07-Z10 mahalleri onarım 
yapılacak WC’ler olarak 
değerlendirilecek olup, mekanik 
tesisatta da yenileme 
yapılmayacaktır. 

 

22 İnönü İÖO 

İnönü İÖO 
Mimari 

Uygulama 
Projeleri 

 

B08 nolu mahalin duvar imalatları 
projelerde açıklanan Duv2 
kısaltmasının içeriğine uygun 
olarak yeni yapılacaktır 
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23 İnönü İÖO 

İnönü İÖO 
Mimari 

Uygulama 
Projeleri 

 

B12 mahalinin kapıları AK2 olarak 
değerlendirilecektir. 

24 İnönü İÖO 

İnönü İÖO 
Mimari 

Uygulama 
Projeleri 

 

Merdiven trabzanları ahşap trabzan 
olarak yeni yapılacaktır. 

25 İnönü İÖO 

İnönü İÖO 
Mimari 

Uygulama 
Projeleri 

 

Okul bahçesine Proje Müdürü’nün 
uygun göreceği bir yerde yeni 
Atatürk Büstü yapılacaktır. 

26 İnönü İÖO 

İnönü İÖO 
Mimari 

Uygulama 
Projeleri 

 

Sağ yan cephede kazan dairesine 
iniş merdivenlerindeki korkuluklar 
korunacak/onarım olarak 
değerlendirilecektir. 

27 İnönü İÖO 

İnönü İÖO 
Mimari 

Uygulama 
Projeleri 

Etiket sonuna gelen 
“korunacak/onarılacak eki, 
mevcut imalatın onarım 
tedbirleri alınarak hasar 
verilmeden korunması 
gerektiğini, ayrıca 
güçlendirme inşaat, elektrik- 
mekanik tesisatı işlerinden 
dolayı zorunlu oluşabilecek 
hasarlarında mevcut 
malzeme uygun şekilde 
onarılak,  mevcut imalatın ilk 
haline getirilmesi gerektiğini 
belirtir. 
 

Etiket sonuna gelen 
“korunacak/onarılacak eki, mevcut 
imalatın koruma tedbirleri alınarak 
hasar verilmeden korunması 
gerektiğini, ayrıca güçlendirme 
inşaat, elektrik- mekanik tesisatı 
işlerinden dolayı zorunlu 
oluşabilecek hasarlarında mevcut 
malzeme uygun şekilde onarılak,  
mevcut imalatın ilk haline 
getirilmesi gerektiğini belirtir. 
 

28 İnönü İÖO 

İnönü İÖO 
Mimari 

Uygulama 
Projeleri 

 

Okulda kullanılmayan bacalar 
yıkılacaktır. 

29 İnönü İÖO 

İnönü İÖO 
Elektrik 

Uygulama 
Projeleri 

 

Tüm dersliklere 2 tahtalı akıllı 
tahta sistemi kurulması için gerekli 
olan enerji ve data sistemi altyapısı 
yeni yapılacaktır. 

30 
Öğretmen 

Yusuf Kardeş 
İÖO 

Öğretmen 
Yusuf 

Kardeş İÖO 
Mimari 

Uygulama 
Projeleri 

 

Merdiven trabzanları ahşap trabzan 
olarak yeni yapılacaktır. 

31 
Öğretmen 

Yusuf Kardeş 
İÖO 

Öğretmen 
Yusuf 

Kardeş İÖO 
Mimari 

Uygulama 
Projeleri 

 

Z16 nolu mahalindeki kapı AK2 
olarak değerlendirilecektir. 
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32 
Öğretmen 

Yusuf Kardeş 
İÖO 

Öğretmen 
Yusuf 

Kardeş İÖO 
Mimari 

Uygulama 
Projeleri 

 

Okul bahçesinde bulunan ve drenaj 
işlemleri için yıkılacak olan atatürk 
Büstü, Proje Müdürü’nün uygun 
göreceği bir yerde yeni olarak 
yapılacaktır. 

33 
Öğretmen 

Yusuf Kardeş 
İÖO 

Öğretmen 
Yusuf 

Kardeş İÖO 
Cilt 4 Proje 

Listeleri 

 

Bu okula ait proje listesi ve 
mekanik projede bulunan kat 
isimleri EK-5 de belirtildiği 
şekilde değiştirilmiştir 

34 
Öğretmen 

Yusuf Kardeş 
İÖO 

Öğretmen 
Yusuf 

Kardeş İÖO 
Mimari 

Uygulama 
Projeleri 

Etiket sonuna gelen 
“korunacak/onarılacak eki, 
mevcut imalatın onarım 
tedbirleri alınarak hasar 
verilmeden korunması 
gerektiğini, ayrıca 
güçlendirme inşaat, elektrik- 
mekanik tesisatı işlerinden 
dolayı zorunlu oluşabilecek 
hasarlarında mevcut 
malzeme uygun şekilde 
onarılak,  mevcut imalatın ilk 
haline getirilmesi gerektiğini 
belirtir. 
 

Etiket sonuna gelen 
“korunacak/onarılacak eki, mevcut 
imalatın koruma tedbirleri alınarak 
hasar verilmeden korunması 
gerektiğini, ayrıca güçlendirme 
inşaat, elektrik- mekanik tesisatı 
işlerinden dolayı zorunlu 
oluşabilecek hasarlarında mevcut 
malzeme uygun şekilde onarılak,  
mevcut imalatın ilk haline 
getirilmesi gerektiğini belirtir. 
 

35 
Öğretmen 

Yusuf Kardeş 
İÖO 

Öğretmen 
Yusuf 

Kardeş İÖO 
Mimari 

Uygulama 
Projeleri 

 

Okulda kullanılmayan bacalar 
yıkılacaktır. 

36 
Öğretmen 

Yusuf Kardeş 
İÖO 

Öğretmen 
Yusuf 

Kardeş İÖO 
Elektrik 

Uygulama 
Projeleri 

 

Tüm dersliklere 2 tahtalı akıllı 
tahta sistemi kurulması için gerekli 
olan enerji ve data sistemi altyapısı 
yeni yapılacaktır. 
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EK – 1 
 
Bölüm VI. Sözleşmenin Özel Şartları Madde 44.1 İhale Dökümanındaki ilk hali; 
 
Madde metni aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır. 

 
Yüklenici’ye ödenecek olan pursantajlarla tespit edilen meblağlar, işçilik, Yüklenici’ye ait 
Ekipman, Tesis, Malzeme ve işlerle ilgili diğer girdilerdeki artış ve eksilişlere bağlı olarak bu 
Madde’de belirtilen formüllere göre tespit edilen meblağların eklenmesi ve çıkarılması suretiyle 
ayarlanacaktır. 

 
Yüklenici’nin masraflarındaki artış ve düşüşlerin tam anlamıyla karşılanması Sözleşme’nin bu ve 
diğer hükümleriyle kapsanmıyorsa Sözleşme’deki pursantajlarlarla belirlenen tutarlar bu tür 
belirsiz artış ve düşüşleri de kapsıyor sayılacaktır. 

 
Herhangi bir tarihte cari endeksler mevcut değilse Proje Müdürü tarafından belirlenecek geçici 
endeksler kullanılacak, ilgili endeks bulunduğunda Yüklenici’ye yapılan ödeme miktarında buna 
göre düzeltme yapılacaktır.  

 
Pursantajlarlarla belirlenen Tutarlar için Baz endeksler (Io, Ço, Do, Yo, Ko, Go, Mo), tekliflerin 
son verilme tarihindeki aya ait ve takip eden ayın 3'üncü günü Türkiye Cumhuriyeti Türkiye 
İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan endekslerdir. Birim Pursantajlarlarla belirlenen 
Tutarlar için cari endeksler (In, Çn, Dn, Yn, Kn, Gn, Mn) ise, imalatın yapıldığı aya ait ve takip 
eden ayın 3'üncü günü Türkiye Cumhuriyeti Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından 
açıklanan endekslerdir. 

 
Aylık ödemelerde, maliyet ve mevzuattaki değişikliklerden dolayı eklenecek veya çıkarılacak 
meblağ, ödemelerin yapılacağı yerel para birimi (TL) cinsinden ilgili ayda gerçekleştirilen tüm 
kesintilerden önceki imalat toplamına (imalat + varsa değişiklikler ve günlük işler toplamı) 
aşağıdaki formül ile bulunacak ayarlama katsayısının uygulanması ile bulunacaktır.  Formül 
aşağıdaki genel türden olacaktır: 

                       
                         In            Çn             Dn            Yn            Kn           Gn           M
P

n 
n = 0,10 + [ a  —— + b1  —— + b2  —— + b3  —— + b4  —— + b5

                           I
  —— + c  —— ] 

0              Ç0               D0             Y0             K0              G0          M
 

0 

Burada; 
 

“Pn”, “n” ayında gerçekleştirilen işlerin Sözleşmenin Genel Şartları, Madde 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 
40.5 ve 40.6’ya göre bulunacak tahmini bedeline uygulanacak Ayarlama katsayısıdır. Bu ayarlama 
katsayısı, baz tutar ve fiyat farkını da ihtiva eden fiyat farklı tutarı vermektedir. 

 
0,10: sözleşme ödemelerindeki ayarlanamaz kısmı gösteren katsayıdır.  

 
a : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak işçilik ağırlık oranını temsil eden 
sabit bir katsayıyı, a = 0,25 

 
b1 : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak çimentonun ağırlık oranını temsil 
eden sabit bir katsayıyı, b1 

 

= 0,15 



7/19 
 

 
 

b2 : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak demirin/çeliğin ağırlık oranını 
temsil eden sabit bir katsayıyı, b2 

 

= 0,15 

b3 : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak akaryakıtın ağırlık oranını temsil 
eden sabit bir katsayıyı, b3 = 

 

0,10 

b4 : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak kerestenin ağırlık oranını temsil 
eden sabit bir katsayıyı, b4 

 
= 0,05 

b5 : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak diğer malzemelerin ağırlık oranını 
temsil eden sabit bir katsayıyı, b5 

 
= 0,10 

c  : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak makine ve ekipmanın 
amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, c = 0,10 

 
İo, İn

 

 : İşçiliktemel endeksleri ve güncel endeksleri, Türkiye Cumhuriyeti Türkiye İstatistik 
Kurumu (TUİK) tarafından aylık yayımlanan (2003=100) bazlı 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları 
Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (Sütun 0) 
sayıyı, 

Ço, Çn

 

 : Çimento temel endeksleri ve güncel endeksleri, Türkiye Cumhuriyeti Türkiye İstatistik 
Kurumu (TUİK) tarafından aylık yayımlanan (2003=100) bazlı 2003 Temel Yılı Yurt İçi Üretici 
Fiyatları Endeksi Kısım, Bölüm ve Gruplar  Tablosunun “Metalik Olmayan Diğer Mineral 
Ürünleri” sütunundaki (Sütun 23) sayıyı, 

Do, Dn

 

 : Demir/çelik temel endeksleri ve güncel endeksleri, Türkiye Cumhuriyeti Türkiye 
İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından aylık yayımlanan (2003=100) bazlı 2003 Temel Yılı Yurt İçi 
Üretici Fiyatları Endeksi Kısım, Bölüm ve Gruplar  Tablosunun “Ana Metaller” sütunundaki 
(Sütun 24) sayıyı, 

Yo, Yn

 

 : Akaryakıt temel endeksleri ve güncel endeksleri, Türkiye Cumhuriyeti Türkiye İstatistik 
Kurumu (TUİK) tarafından aylık yayımlanan (2003=100) bazlı 2003 Temel Yılı Yurt İçi Üretici 
Fiyatları Endeksi Kısım, Bölüm ve Gruplar  Tablosunun “Kok ve Rafine  Petrol Ürünleri” 
sütunundaki (Sütun 19) sayıyı, 

Ko, Kn

 

 : Kerestetemel endeksleri ve güncel endeksleri, Türkiye Cumhuriyeti Türkiye İstatistik 
Kurumu (TUİK) tarafından aylık yayımlanan (2003=100) bazlı 2003 Temel Yılı Yurt İçi Üretici 
Fiyatları Endeksi Kısım, Bölüm ve Gruplar  Tablosunun “Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya 
hariç)” sütunundaki (Sütun 16) sayıyı, 

Go, Gn

 

 : Üretici Fiyatlarının temel endeksleri ve güncel endeksleri, Türkiye Cumhuriyeti Türkiye 
İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından aylık yayımlanan (2003=100) bazlı 2003 Temel Yılı Yurt İçi 
Üretici Fiyatları Endeksi Kısım, Bölüm ve Gruplar  Tablosunun “Yurt İçiÜfe” sütunundaki (Sütun 
Yİ-ÜFE) sayıyı, 

Mo, Mn 

 

: Makine ve ekipmana ait amortismanın temel endeksleri ve güncel endeksleri, Türkiye 
Cumhuriyeti Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından aylık yayımlanan (2003=100) bazlı 
2003 Temel Yılı Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi Kısım, Bölüm ve Gruplar  Tablosunun 
“Makine ve Ekipmanlarb.y.s” sütunundaki sayıyı (Sütun 28), 

ifade etmektedir.” 
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Yukarıdaki endekslerden birinin veya birkaçının sözleşmenin uygulanması sırasında Türkiye 
Cumhuriyeti Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)tarafından değiştirilmesi halinde, değiştirilen 
endekse eşdeğer yeni bir endeks belirlenir ise bu endeks; yeni bir endeks belirlenmez ise, Türkiye 
İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından aylık yayımlanan (2003=100) bazlı 2003 Temel Yılı Üretici 
Fiyatları Endeksi Sektörlere Göre Endeks Sayıları Tablosunun “Genel” sütunundaki (Sütun G) 
sayı, esas alınacaktır.  

 
Sözleşmesine göre süresi bitmiş, süre uzatımı alamayan ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, 
fiyat farkı hesaplanırken süre bitim tarihinde uygulanmakta olan (Pn) değeri ile cezalı çalışılan 
süredeki (Pn) değerinden düşük olanı esas alınır. Şu şartla ki: eğer süre uzatımı verildiyse bu 
paragraftaki hükümler sadece bu süre uzatımının dolmasından sonra geçerli olacaktır. 
 
Bölüm VI. Sözleşmenin Özel Şartları Madde 44.1 İhale Dökümanındaki son hali; 
(Yukarıdaki madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.) 
 
 
Madde metni aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır. 
 
Yüklenici’ye ödenecek olan pursantajlarlatespit edilen meblağlar, işçilik, Yüklenici’ye ait 
Ekipman, Tesis, Malzeme ve işlerle ilgili diğer girdilerdeki artış ve eksilişlere bağlı olarak bu 
Madde’de belirtilen formüllere göre tespit edilen meblağların eklenmesi ve çıkarılması suretiyle 
ayarlanacaktır. 

 
Yüklenici’nin masraflarındaki artış ve düşüşlerin tam anlamıyla karşılanması Sözleşme’nin bu ve 
diğer hükümleriyle kapsanmıyorsa Sözleşme’dekipursantajlarla belirlenen tutarlar bu tür belirsiz 
artış ve düşüşleri de kapsıyor sayılacaktır. 

 
Herhangi bir tarihte cari endeksler mevcut değilse Proje Müdürü tarafından belirlenecek geçici 
endeksler kullanılacak, ilgili endeks bulunduğunda Yüklenici’ye yapılan ödeme miktarında buna 
göre düzeltme yapılacaktır.  
 
Pursantajlarla belirlenen Tutarlar için Baz endeksler (Io, Ço, Do, Yo, Ko, Go, Mo), tekliflerin son 
verilme tarihindeki aya ait ve takip eden ayın 3'üncü günü Türkiye Cumhuriyeti Türkiye İstatistik 
Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan endekslerdir. Birim Pursantajlarla belirlenen Tutarlar için 
cari endeksler (In, Çn, Dn, Yn, Kn, Gn, Mn) ise, imalatın yapıldığı aya ait ve takip eden ayın 
3'üncü günü Türkiye Cumhuriyeti Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan 
endekslerdir. 

 
Aylık ödemelerde, maliyet ve mevzuattaki değişikliklerden dolayı eklenecek veya çıkarılacak 
meblağ, ödemelerin yapılacağı yerel para birimi (TL) cinsinden ilgili ayda gerçekleştirilen tüm 
kesintilerden önceki imalat toplamına (imalat + varsa değişiklikler ve günlük işler toplamı) 
aşağıdaki formül ile bulunacak ayarlama katsayısının uygulanması ile bulunacaktır.  Formül 
aşağıdaki genel türden olacaktır: 

 
                        In            Çn             Dn            Yn            Kn           Gn           M
P

n 
n = 0,10 + [ a  —— + b1  —— + b2  —— + b3  —— + b4  —— + b5

                           I
  —— + c  —— ] 

0              Ç0               D0             Y0             K0              G0          M
 

0 

Burada; 
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“Pn”, “n” ayında gerçekleştirilen işlerin Sözleşmenin Genel Şartları, Madde 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 
40.5 ve 40.6’ya göre bulunacak tahmini bedeline uygulanacak Ayarlama katsayısıdır. Bu ayarlama 
katsayısı, baz tutar ve fiyat farkını da ihtiva eden fiyat farklı tutarı vermektedir. 

 
0,10: sözleşme ödemelerindeki ayarlanamaz kısmı gösteren katsayıdır.  

 
a : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak işçilik ağırlık oranını temsil eden 
sabit bir katsayıyı, a = 0,25 

 
b1 : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak çimentonun ağırlık oranını temsil 
eden sabit bir katsayıyı, b1 

 

= 0,15 

b2 : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak demirin/çeliğin ağırlık oranını 
temsil eden sabit bir katsayıyı, b2 

 

= 0,15 

b3 : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak akaryakıtın ağırlık oranını temsil 
eden sabit bir katsayıyı, b3 

 

=0,10 

b4 : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak kerestenin ağırlık oranını temsil 
eden sabit bir katsayıyı, b4 

 
= 0,05 

b5 : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak diğer malzemelerin ağırlık oranını 
temsil eden sabit bir katsayıyı, b5 

 
= 0,10 

c  : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak makine ve ekipmanın 
amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, c = 0,10 

 
İo, İn

 

 : İşçiliktemel endeksleri ve güncel endeksleri, Türkiye Cumhuriyeti Türkiye İstatistik 
Kurumu (TUİK) tarafından aylık yayımlanan (2003=100) bazlı 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları 
Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (Sütun 0) 
sayıyı, 

Ço, Çn

 

 : Çimento temel endeksleri ve güncel endeksleri, Türkiye Cumhuriyeti Türkiye İstatistik 
Kurumu (TUİK) tarafından aylık yayımlanan (2003=100) bazlı 2003 Temel Yılı Yurt İçi Üretici 
Fiyatları Endeksi Kısım, Bölüm ve Gruplar  Tablosunun “Metalik Olmayan Diğer Mineral 
Ürünleri” sütunundaki (Sütun 23) sayıyı, 

Do, Dn

 

 : Demir/çelik temel endeksleri ve güncel endeksleri, Türkiye Cumhuriyeti Türkiye 
İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından aylık yayımlanan (2003=100) bazlı 2003 Temel Yılı Yurt İçi 
Üretici Fiyatları Endeksi Kısım, Bölüm ve Gruplar  Tablosunun “Ana Metaller” sütunundaki 
(Sütun 24) sayıyı, 

Yo, Yn

 

 : Akaryakıt temel endeksleri ve güncel endeksleri, Türkiye Cumhuriyeti Türkiye İstatistik 
Kurumu (TUİK) tarafından aylık yayımlanan (2003=100) bazlı 2003 Temel Yılı Yurt İçi Üretici 
Fiyatları Endeksi Kısım, Bölüm ve Gruplar  Tablosunun “Kok ve Rafine  Petrol Ürünleri” 
sütunundaki (Sütun 19) sayıyı, 

Ko, Kn

 

 : Kerestetemel endeksleri ve güncel endeksleri, Türkiye Cumhuriyeti Türkiye İstatistik 
Kurumu (TUİK) tarafından aylık yayımlanan (2003=100) bazlı 2003 Temel Yılı Yurt İçi Üretici 
Fiyatları Endeksi Kısım, Bölüm ve Gruplar  Tablosunun “Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya 
hariç)” sütunundaki (Sütun 16) sayıyı, 
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Go, Gn

 

 : Üretici Fiyatlarının temel endeksleri ve güncel endeksleri, Türkiye Cumhuriyeti Türkiye 
İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından aylık yayımlanan (2003=100) bazlı 2003 Temel Yılı Yurt İçi 
Üretici Fiyatları Endeksi Kısım, Bölüm ve Gruplar  Tablosunun “Yurt İçiÜfe” sütunundaki (Sütun 
Yİ-ÜFE) sayıyı, 

Mo, Mn 

 

: Makine ve ekipmana ait amortismanın temel endeksleri ve güncel endeksleri, Türkiye 
Cumhuriyeti Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından aylık yayımlanan (2003=100) bazlı 
2003 Temel Yılı Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi Kısım, Bölüm ve Gruplar  Tablosunun 
“Makine ve Ekipmanlarb.y.s” sütunundaki sayıyı (Sütun 28), 

ifade etmektedir.” 
 

Yukarıdaki endekslerden birinin veya birkaçının sözleşmenin uygulanması sırasında Türkiye 
Cumhuriyeti Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)tarafından değiştirilmesi halinde, değiştirilen 
endekse eşdeğer yeni bir endeks belirlenir ise bu endeks; yeni bir endeks belirlenmez ise, Türkiye 
İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından aylık yayımlanan (2003=100) bazlı 2003 Temel Yılı Yurt İçi 
Üretici Fiyatları Endeksi Kısım, Bölüm ve Gruplar  Tablosunun “Yurt İçi Üfe” sütunundaki 
(Sütun Yİ-ÜFE) sayı, esas alınacaktır.  

 
Sözleşmesine göre süresi bitmiş, süre uzatımı alamayan ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, 
fiyat farkı hesaplanırken süre bitim tarihinde uygulanmakta olan (Pn) değeri ile cezalı çalışılan 
süredeki (Pn) değerinden düşük olanı esas alınır. Şu şartla ki: eğer süre uzatımı verildiyse bu 
paragraftaki hükümler sadece bu süre uzatımının dolmasından sonra geçerli olacaktır. 
 
Ancak, yabancı para biriminde teklif edilen oranlar ve fiyatlar, fiyat ayarlamasına tabi 
olmayacaktır. 
EK – 2 
 

 
 
EK – 3 

PROJE LİSTESİ / PROJECT LIST (1/4) 
2- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 75.YIL SEFAKÖY İLKÖĞRETİM OKULU 
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Resim /Doküman No Forma
t Pafta Adı Ölçek Rev. 

Mimari / Architectural  

ISDB-CB1.3-038-MD-01 A1 WC Detayı 1/20  

ISDB-CB1.3-038-MD-02 A1 Engelli WC Detayı   1/20  

ISDB-CB1.3-038-MD-03 A1 PVC Pencere 1/1-1/20  

ISDB-CB1.3-038-MD-04 A1 Ahşap Kapılar   1/20  

ISDB-CB1.3-038-MD-05 A1 Ahşap Kapılar   1/2  

ISDB-CB1.3-038-MD-06 A1 Demir ve PVC Kapılar 1/20  

ISDB-CB1.3-038-MD-07 A1 Demir ve PVC Kapılar 1/2  

ISDB-CB1.3-038-MD-08 A1 Çatı ve Duman Bacası Detayı 1/2-1/20  

ISDB-CB1.3-038-MD-09 A1 Çatı ve Duman Bacası Detayı 1/10  

ISDB-CB1.3-038-MD-10 A1 Çatı ve Duman Bacası Detayı 1/5  

ISDB-CB1.3-038-MD-11 A1 Duvar Koruma Bandı ve Askılık 
Detayı 1/2-1/20  

ISDB-CB1.3-038-MD-12 A1 Dış Cephe Mantolama Detayı 1/5  

ISDB-CB1.3-038-MD-13 A1 Tretuar ve Traverten Detayı   1/20  

ISDB-CB1.3-038-MD-14 A1 Bayrak Direği Atatürk Büstü 
Sistem Detayı 1/20  

ISDB-CB1.3-038-MD-15 A1 Merdiven Sistem ve Nokta Detayı   1/5-1/20  

ISDB-CB1.3-038-MD-16 A1 Engelli Rampası Sistem ve Nokta 
Detayı   

1/1-1/10-
1/20 

 

ISDB-CB1.3-038-MD-17 A1 Drenaj ve Dilatasyon Detayı    1/2-1/20  

ISDB-CB1.3-038-MD-18 A1 Traverten Cephe Kaplaması 
Mekanik Montaj Detayı 1/5  

ISDB-CB1.3-038-MD-19 A1 Traverten Cephe Kaplaması 
Mekanik Montaj Detayı 1/1  

ISDB-CB1.3-038-MD-20 A1 Mutfak Detayı 1/20  

ISDB-CB1.3-038-MD-21 A1 Sahne Detayı 1/5-1/20  

ISDB-CB1.3-038-MU-01 A1 Vaziyet Planı 1/200  

ISDB-CB1.3-038-MU-02 A1 Drenaj  Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-MU-10 A1 Bodrum Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-MU-20 A1 Zemin Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-MU-21 A1 Birinci Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-MU-22 A1 İkinci Kat Planı 1/100  
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ISDB-CB1.3-038-MU-23 A1 Üçüncü Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-MU-50 A1 A Ve B Kesitleri 1/100  

ISDB-CB1.3-038-MU-60 A1 Ön,Sağ Görünüşler 1/100  

ISDB-CB1.3-038-MU-61 A1 Arka,Sol Görünüşler 1/100  

ISDB-CB1.3-038-MU-80 A1 Pafta Notları -  

Statik / Structural  

ISDB-CB1.3-038-SU-01 A1 Güçlendirme İşleri İmalat 
Yöntemleri 1/100  

ISDB-CB1.3-038-SU-02 A1 Temel Kalıp Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-SU-03 A1 +0.00 Kotu Kalıp Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-SU-04 A1 +3.20 Kotu Kalıp Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-SU-05 A1 +6.40 ve +9.60 Kotu Kalıp Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-SU-06 A1 +12.80 Kotu Kalıp Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-SU-07 A1 A-A ve B-B Kesit Planları 1/100  

ISDB-CB1.3-038-SU-08 A1 GP1, GP3, GP4, GP5, GP6 Perde 
Detayları 1/2 1/25  

ISDB-CB1.3-038-SU-09 A1 GP1, GP3, GP4, GP5, GP6 Perde 
Detayları 2/2 1/25  

ISDB-CB1.3-038-SU-10 A1 GP2 Perde Detayı 1/2 1/25  

ISDB-CB1.3-038-SU-11 A1 GP2 Perde Detayı 2/2 1/25  

ISDB-CB1.3-038-SU-12 A1 GP7, GP8 Perde Detayı 1/2 1/25  

ISDB-CB1.3-038-SU-13 A1 GP7, GP8 Perde Detayı 2/2 1/25  

ISDB-CB1.3-038-SU-14 A1 GP9, GP10 Perde Detayları 1/2 1/25  

ISDB-CB1.3-038-SU-15 A1 GP9, GP10 Perde Detayları 2/2 1/25  

ISDB-CB1.3-038-SU-16 A1 D1, D2, D3, D4 Perde ve Rögar 
Detayları 1/25  

ISDB-CB1.3-038-ND-01 A1 Tipik WC Yarım Duvarları Çelik 
Güçlendirme Detayı 1/5-10-20  

ISDB-CB1.3-038-ND-02 A1 Tipik Ana Baca Çelik Güçlendirme 
Detayı 1/5-10-20  

ISDB-CB1.3-038-ND-03 A1 Tipik Mobilya ve Borulama 
Güçlendirme Detayı 1/5-10-20  

ISDB-CB1.3-038-ND-04 A1 Kapalı Çıkma Çelik Güçlendirme 
Detayı 1/5-10-20  

Elektrik / Electrical 

ISDB-CB1.3-038-EU-01 A1 Aydınlatma Tesisatı Bodrum Kat 
Planı 1/100  
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ISDB-CB1.3-038-EU-02 A1 Aydınlatma Tesisatı Zemin Kat 
Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-EU-03 A1 Aydınlatma Tesisatı 1. Normal Kat 
Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-EU-04 A1 Aydınlatma Tesisatı 2. Normal Kat 
Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-EU-05 A1 Aydınlatma Tesisatı 3. Normal Kat 
Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-EU-06 A1 Kuvvet Tesisatı Bodrum Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-EU-07 A1 Kuvvet Tesisatı Zemin Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-EU-08 A1 Kuvvet Tesisatı 1. Normal Kat 
Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-EU-09 A1 Kuvvet Tesisatı 2. Normal Kat 
Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-EU-10 A1 Kuvvet Tesisatı 3. Normal Kat 
Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-EU-11 A1 Tek Hat Şeması -  

ISDB-CB1.3-038-EU-12 A1 AG Kolon Şeması -  

ISDB-CB1.3-038-EU-13 A1 Yangın Algılama ve İhbar  Tesisatı              
Bodrum Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-EU-14 A1 Yangın Algılama ve İhbar  Tesisatı              
Zemin Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-EU-15 A1 Yangın Algılama ve İhbar  Tesisatı                        
1. Normal Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-EU-16 A1 Yangın Algılama ve İhbar Tesisatı                                                  
2. Normal Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-EU-17 A1 Yangın Algılama ve İhbar Tesisatı                                                  
3. Normal Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-EU-18 A1 Yangın Algılama ve İhbar Tesisatı                                                  
Kolon Şeması -  

ISDB-CB1.3-038-EU-19 A1 Zayıf Akım Tesisatı Bodrum Kat 
Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-EU-20 A1 Zayıf Akım Tesisatı Zemin Kat 
Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-EU-21 A1 Zayıf Akım Tesisatı 1. Normal Kat 
Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-EU-22 A1 Zayıf Akım Tesisatı 2. Normal Kat 
Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-EU-23 A1 Zayıf Akım Tesisatı 3. Normal Kat 
Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-EU-24 A1 Zayıf Akım Tesisatı Kolon Şeması -  

ISDB-CB1.3-038-EU-25 A1 Yıldırımdan Korunma Planı 1/200  

Mekanik / Mechanical  

ISDB-CB1.3-038-TU-01 A1 Isıtma Tesisatı Bodrum Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-TU-02 A1 Isıtma Tesisatı Zemin Kat Planı 1/100  
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ISDB-CB1.3-038-TU-03 A1 Isıtma Tesisatı 1. Normal Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-TU-04 A1 Isıtma Tesisatı 2. Normal Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-TU-05 A1 Isıtma Tesisatı 3. Normal Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-TU-06 A1 Temizsu Tesisatı Bodrum Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-TU-07 A1 Temizsu Tesisatı Zemin Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-TU-08 A1 Temizsu Tesisatı 1. Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-TU-09 A1 Temizsu Tesisatı 2. Normal Kat 
Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-TU-10 A1 Temizsu Tesisatı 3. Normal Kat 
Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-TU-11 A1 Pissu Tesisatı Bodrum Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-TU-12 A1 Pissu Tesisatı Zemin Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-TU-13 A1 Pissu Tesisatı 1. Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-TU-14 A1 Pissu Tesisatı 2. Normal Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-TU-15 A1 Pissu Tesisatı 3. Normal Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-038-TU-16 A1 Temizsu Pissu ve Yangın Sistemi 
Şeması -  

ISDB-CB1.3-038-TU-17 A1 Mekanik Sistemler Detayları -  
Toplam Doküman Sayısı / Total Number of 
Documents : 94 
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PROJE LİSTESİ / PROJECT LIST (1/3) 

5- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ÖĞRETMEN YUSUF KARDEŞ İLKÖĞRETİM 
OKULU 

Resim /Doküman No Forma
t Pafta Adı Ölçek Rev. 

Mimari / Architectural  

ISDB-CB1.3-051-MD-01 A1 WC Detayı 1/20  

ISDB-CB1.3-051-MD-02 A1 Engelli WC Detayı   1/20  

ISDB-CB1.3-051-MD-03 A1 PVC Pencere 1/1-1/20  

ISDB-CB1.3-051-MD-04 A1 Ahşap Kapılar   1/20  

ISDB-CB1.3-051-MD-05 A1 Ahşap Kapılar   1/2  

ISDB-CB1.3-051-MD-06 A1 Demir ve PVC Kapılar 1/20  

ISDB-CB1.3-051-MD-07 A1 Demir ve PVC Kapılar 1/2  

ISDB-CB1.3-051-MD-08 A1 Çatı ve Duman Bacası Detayı 1/2-1/20  

ISDB-CB1.3-051-MD-09 A1 Çatı ve Duman Bacası Detayı 1/10  

ISDB-CB1.3-051-MD-10 A1 Çatı ve Duman Bacası Detayı 1/5  

ISDB-CB1.3-051-MD-11 A1 Duvar Koruma Bandı ve Askılık 
Detayı 1/2-1/20  

ISDB-CB1.3-051-MD-12 A1 Dış Cephe Mantolama Detayı 1/5  

ISDB-CB1.3-051-MD-13 A1 Tretuar ve Traverten Detayı   1/20  

ISDB-CB1.3-051-MD-14 A1 Bayrak Direği Atatürk Büstü 
Sistem Detayı 1/20  

ISDB-CB1.3-051-MD-15 A1 Merdiven Sistem ve Nokta Detayı   1/5-1/20  

ISDB-CB1.3-051-MD-16 A1 Engelli Rampası Sistem ve Nokta 
Detayı   

1/1-1/10-
1/20 

 

ISDB-CB1.3-051-MD-17 A1 Drenaj ve Dilatasyon Detayı    1/2-1/20  

ISDB-CB1.3-051-MD-18 A1 Traverten Cephe Kaplaması 
Mekanik Montaj Detayı 1/5  

ISDB-CB1.3-051-MD-19 A1 Traverten Cephe Kaplaması 
Mekanik Montaj Detayı 1/1  

ISDB-CB1.3-051-MD-20 A1 Mutfak Detayı 1/20  

ISDB-CB1.3-051-MD-21 A1 Sahne Detayı 1/5-1/20  

ISDB-CB1.3-051-MU-01 A1 Vaziyet Planı 1/200  
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ISDB-CB1.3-051-MU-10 A1 Bodrum Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-MU-20 A1 Zemin Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-MU-21 A1 Birinci Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-MU-22 A1 İkinci Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-MU-50 A1 A Ve B Kesitleri 1/100  

ISDB-CB1.3-051-MU-60 A1 Ön,Sağ Görünüşler 1/100  

ISDB-CB1.3-051-MU-61 A1 Arka,Sol Görünüşler 1/100  

ISDB-CB1.3-051-MU-80 A1 Pafta Notları -  

Statik / Structural  

ISDB-CB1.3-051-SU-01 A1 Güçlendirme İşleri İmalat 
Yöntemleri 1/100  

ISDB-CB1.3-051-SU-02 A1 Temel Kalıp Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-SU-03 A1 +0.00 Kotu Kalıp Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-SU-04 A1 +3.20 Kotu Kalıp Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-SU-05 A1 +6.40 Kotu Kalıp Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-SU-06 A1 +9.60 Kotu Kalıp Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-SU-07 A1 A-A ve B-B Kesit Planları 1/100  

ISDB-CB1.3-051-SU-08 A1 GP1, GP3, GP4, GP5, GP6 Perde 
Detayları 1/25  

ISDB-CB1.3-051-SU-09 A1 GP2 Perde Detayı 1/25  

ISDB-CB1.3-051-SU-10 A1 GP7, GP8 Perde Detayı 1/2 1/25  

ISDB-CB1.3-051-SU-11 A1 GP7, GP8 Perde Detayı 2/2 1/25  

ISDB-CB1.3-051-SU-12 A1 GP9, GP10 Perde Detayı 1/2 1/25  

ISDB-CB1.3-051-SU-13 A1 GP9, GP10 Perde Detayı 2/2 1/25  

ISDB-CB1.3-051-ND-01 A1 Tipik WC Yarım Duvarları Çelik 
Güçlendirme Detayı 1/5-10-20  

ISDB-CB1.3-051-ND-02 A1 Tipik Ana Baca Çelik Güçlendirme 
Detayı 1/5-10-20  

ISDB-CB1.3-051-ND-03 A1 Tipik Mobilya ve Borulama 
Güçlendirme Detayı 1/5-10-20  

ISDB-CB1.3-051-ND-04 A1 Kapalı Çıkma Çelik Güçlendirme 
Detayı 1/5-10-20  

Elektrik / Electrical 

ISDB-CB1.3-051-EU-01 A1 Aydınlatma Tesisatı Bodrum Kat 
Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-EU-02 A1 Aydınlatma Tesisatı Zemin Kat 
Planı 1/100  
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ISDB-CB1.3-051-EU-03 A1 Aydınlatma Tesisatı 1. Normal Kat 
Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-EU-04 A1 Aydınlatma Tesisatı 2. Normal Kat 
Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-EU-05 A1 Kuvvet Tesisatı Bodrum Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-EU-06 A1 Kuvvet Tesisatı Zemin Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-EU-07 A1 Kuvvet Tesisatı 1. Normal Kat 
Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-EU-08 A1 Kuvvet Tesisatı 2. Normal Kat 
Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-EU-09 A1 Tek Hat Şeması -  

ISDB-CB1.3-051-EU-10 A1 AG Kolon Şeması -  

ISDB-CB1.3-051-EU-11 A1 Yangın Algılama ve İhbar  Tesisatı              
Bodrum Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-EU-12 A1 Yangın Algılama ve İhbar  Tesisatı              
Zemin Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-EU-13 A1 Yangın Algılama ve İhbar  Tesisatı                        
1. Normal Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-EU-14 A1 Yangın Algılama ve İhbar Tesisatı                                                  
2. Normal Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-EU-15 A1 Yangın Algılama ve İhbar Tesisatı                                                  
Kolon Şeması -  

ISDB-CB1.3-051-EU-16 A1 Zayıf Akım Tesisatı Bodrum Kat 
Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-EU-17 A1 Zayıf Akım Tesisatı Zemin Kat 
Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-EU-18 A1 Zayıf Akım Tesisatı 1. Normal Kat 
Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-EU-19 A1 Zayıf Akım Tesisatı 2. Normal Kat 
Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-EU-20 A1 Zayıf Akım Tesisatı Kolon Şeması -  

Mekanik / Mechanical  

ISDB-CB1.3-051-TU-01 A1 Isıtma Tesisatı Bodrum Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-TU-02 A1 Isıtma Tesisatı Zemin Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-TU-03 A1 Isıtma Tesisatı 1. Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-TU-04 A1 Isıtma Tesisatı 2. Normal Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-TU-05 A1 Temizsu Tesisatı Bodrum Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-TU-06 A1 Temizsu Tesisatı Zemin Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-TU-07 A1 Temizsu Tesisatı 1. Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-TU-08 A1 Temizsu Tesisatı 2. Normal Kat 
Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-TU-09 A1 Pissu Tesisatı Bodrum Kat Planı 1/100  
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ISDB-CB1.3-051-TU-10 A1 Pissu Tesisatı Zemin Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-TU-11 A1 Pissu Tesisatı 1. Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-TU-12 A1 Pissu Tesisatı 2. Normal Kat Planı 1/100  

ISDB-CB1.3-051-TU-13 A1 Temizsu Pissu ve Yangın Sistemi 
Şeması -  

ISDB-CB1.3-051-TU-14 A1 Mekanik Sistemler Detayları -  
Toplam Doküman Sayısı / Total Number of 
Documents : 81 
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