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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

İSTANBUL VALİĞİ 
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ 

 (İPKB) 
 

İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) 
 

EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İKMAL İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ’NE 
(KFW-WB4-YAPIM-40) 

 
İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 

ZEYİLNAME NO.01 
 

I. GİRİŞ: 
 

Teklif veren firmalar bu zeyilnamenin bir kopyasını teklif bilgilerinin 8.1 maddesi uyarınca 
tekliflerinin içine dahil edeceklerdir. 
 
Bu Zeyilname, 
 

1. İdare (İşveren)’den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu olarak; Orijinal 
dökümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak, 

 
2. Teklif Sahiplerine verilen orijinal dökümanlardaki belirli hususlara açıklık getirmek amacıyla 

gönderilmektedir. 
 
Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her 
bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahiplerine Talimatların 10.2 
maddesi gereği Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak 
bildireceklerdir. Teklif sahipleri Zeyilname No 01’de verilen tüm değişiklikler ve açıklamaları, 
İdare tarafından kendilerine verilen ihale dokümanlarına ekleyeceklerdir. 
 
Bu Zeyilname sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Zeyilname ve sözleşme evrakının diğer 
kısımları arasında herhangi bir farklılık ve çelişki olması ve bu durumun yeni bir Zeyilname ile 
değiştirilmemesi halinde bu Zeyilnamenin hükümleri geçerlidir. Teklif sahipleri bu Zeyilname de 
yazılı tüm işlerin yapım bedellerini de götürü teklif fiyatına dahiledeceklerdir. 
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II. DEĞİŞİKLİKLER 
 
 

De
ği

şi
kl

ik
 

N
o.

 

İh
al

e 
Dö

k.
 

Sa
yf

a 
N

o.
 İhale 

Dokümanı İlgili 
Madde 
ve/veya 

doküman  

İhale Dokümanındaki 
İlk Hali 

(Orjinal Madde) 
Değişik Hali 

01 4 İhaleye Davet 
Metni Madde 5 

Teklifler, teklif açılış tarihinden 
itibaren 90 takvim günü süreyle 
geçerli olacak ve teklif para birimi 
cinsinden veya konvertibl başka 
bir para birimi cinsinden ihale 
paketi için 575.000 TL veya 
eşdeğeri bir geçici teminatla 
birlikte aşağıda verilen adrese 19 
Eylül 2019 günü saat (yerel saat) 
14:00’e kadar teslim edilmelidir. 
Elektronik teklife izin 
verilmeyecektir. 

Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 
takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif 
para birimi cinsinden veya konvertibl 
başka bir para birimi cinsinden ihale paketi 
için 575.000 TL veya eşdeğeri bir geçici 
teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 30 
Eylül 2019 günü saat (yerel saat) 14:00’e 
kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife 
izin verilmeyecektir. 

02 83 

Cilt 1/2 Özel İhale 
Dökümanları 

Bölüm V. Teklif 
Bilgileri Madde 

(20.1) 

Tekliflerin son verilme tarihi: 19 
Eylül 2019 günü saat (yerel saat) 
14:00’tür. 

Tekliflerin son verilme tarihi: 30 Eylül 2019 
günü saat (yerel saat) 14:00’tür. 

03 83 

Cilt 1/2 Özel İhale 
Dökümanları 

Bölüm V. Teklif 
Bilgileri Madde 

(23.1) 

Tekliflerin açılacağı yer: 
Türkiye Cumhuriyeti  
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 
(İPKB) 
Kısıklı Mahallesi Alemdağ Yan Yolu 
Caddesi No:6 34692 
Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE 
TEL: (90) (216) 505 55 00 FAKS: 
(90) (216) 225 04 85 
Tekliflerin açılacağı tarih: 19 Eylül 
2019 günü saat (yerel saat) 
14:00’tür. 

Tekliflerin açılacağı yer: 
Türkiye Cumhuriyeti  
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mahallesi Alemdağ Yan Yolu Caddesi 
No:6 34692 Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE 
TEL: (90) (216) 505 55 00 FAKS: (90) (216) 
225 04 85  
Tekliflerin açılacağı tarih: 30 Eylül 2019 
günü saat (yerel saat) 14:00’tür. 

04 52 

Cilt 1/2 Özel İhale 
Dökümanları 

Bölüm III. İhale 
Formları, Yeterlilik 

Bilgileri, Kabul 
Mektubu, 
Sözleşme / 

Anahtar Teslimi 
Götürü Bedeli 

Oluşturan Teklif 
Fiyat Çizelgesi 

Bkz. İhale dökümanları sayfa 52, 
Anahtar Teslimi Götürü Bedeli 
Oluşturan Teklif Fiyat Çizelgesi – 
Yapı Sıra No.1 

Bkz. Zeyilname Eki; EK-1 

05 78 

Cilt 1/2 Özel İhale 
Dökümanları 

Bölüm V. Teklif 
Bilgileri Madde 

(4.5d) 

 
Bkz. İhale dökümanları sayfa 78, 
madde (4.5d) 

 
Bkz. Zeyilname Eki; EK-2 
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 İhale 

Dokümanı İlgili 
Madde 
ve/veya 

doküman  

İhale Dokümanındaki 
İlk Hali 

(Orjinal Madde) 
Değişik Hali 

06 - - - 
Bkz. Zeyilname Eki; EK-3  
Değiştirilen /revize edilen /eklenen 
projeler 

06 298 

CİLT 3_ 
Şartnameler / 

Bölüm VIII. İnşaat 
İşleri Özel Teknik 
Şartnamesi (3-

KfW-WB4-YAPIM-
40_Cilt 

3_BlmVIII_InsOzlT
S) / 14. Hakediş 
Ödemesine Esas 

Pursantaj Listesi / 
14.1 Başakşehir – 
Mahmut Şevket 

Zırh İlkokulu 

Bkz. İhale dökümanları sayfa 298, 
14. Hakediş Ödemesine Esas 
Pursantaj Listesi / 14.1 Başakşehir – 
Mahmut Şevket Zırh İlkokulu 

 
 
 
 
 
Bkz. Zeyilname Eki; EK-4 
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EK-1   
 
Bölüm ve arabölüm yüzdesi revize edilen Anahtar Teslimi Götürü Bedeli Oluşturan Teklif Fiyat 
Çizelgesinin değiştirilmiş (düzeltilmiş) hali aşağıda verilmektedir. 
 
Not * : Lütfen bu tabloyu teklifiniz ile birlikte doldurup imzalayınız. 
 

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDELİ OLUŞTURAN TEKLİF FİYAT ÇİZELGESİ 

YAPI SIRA NO: 1   

İLİ İLÇESİ YAPI ADI 

İstanbul Başakşehir Mahmut Şevket Zırh İlkokulu İkmal İnşaatı 

SIRA NO BÖLÜM 
İMALATI ARA BÖLÜM İMALATLAR BÖLÜM 

YÜZDESİ 
ARA BÖLÜM 

YÜZDESİ 
ARA BÖLÜM 

TEKLİF FİYAT (TL) 

1 

İNŞAAT, 
ÇEVRE VE 
ALTYAPI 
İŞLERİ 

Kaba İnşaat ve Su basman İşleri ( Dolgu işleri,  Kat 
betonları, İstinat duvarları ve kazık kapama, Bodrum 
yalıtım ve drenaj işleri ) 

75,6844 

27,5146   

2 Geoteknik İşleri ( İksa kazıkları, Başlık kirişleri, İksa ölçüm 
aletleri) 0,5741   

3 Kargir Duvarlar, İç ve Dış Sıvalar, İç-Dış Boya ve Badana 
İşleri 4,3734   

4 Çatı İmalatları, Dış Cephe Kaplamaları, Pencere ve Kapı 
Doğramaları 14,8624   

5 Döşeme İşleri, Duvar kaplama ve Bölme, Tavan kaplama 
İşleri, İç mekan yalıtım işleri 13,7596   

6 Muhtelif işler, Tamamlayıcı Diğer İmalatlar 6,0940   

7 Çevre tanzim işleri 6,4732   

8 Altyapı İşleri 2,0331   

9 

MEKANİK 
TESİSAT 
İŞLERİ 

Sıhhi Tesisat 

12,7445 

5,5099   

10 Isıtma-Soğutma Tesisatı 2,7483   

11 Müşterek Tesisat 1,4089   

12 Havalandırma Tesisatı 1,4123   

13 Yangın Tesisatı 1,3430   

  Sismik Kontrol 0,3221   

16 

ELEKTRİK 
TESİSAT 
İŞLERİ 

Kesintisiz Güç Kaynağı 

9,0711 

0,1202   

17 A.G. Panolar                0,5432   

18 Kablolama Sistemleri 0,6017   

19 Kablo Taşıma  Sistemleri 0,1557   

20 Aydınlatma ve Priz Tesisatı, Aydınlatma Armatürleri (Çevre 
aydınlatma dahil) 3,3340   

21 Telefon-Data ve Televizyon Tesisatı, Müzik-Ses Yayın ve 
Anons Sistemleri 0,6280   
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22 Yangın Algılama ve Alarm, Güvenlik Sistemleri, Hırsız 
Alarm, Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Tesisatı 1,3473   

23 Asansörler, Jeneratör, Konferans Salonu Sistemleri 2,3410   

24 BİTİRME 
İŞLERİ 

Müteferrik İşler (Bitirme Ve Temizlik İşleri, Elektrik ve 
mekanik tesisat işlerinde test, devreye alma ve performans 
testleri yapılması, Bakım İşlt. Kitap Tal. Hazırlanması İle As-
Built Proje Çizimleri Ve Teslimi) 

2,5000 
1,5000   

25 İletişim Ve Tanıtım İşleri 1,0000   

TOPLAM 100,0000 100,0000   

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF FİYATI (Götürü 
Bedel Özet Tablosuna Taşınacak Rakam) 

Yazı ile (………………………………………………………………Türk Lirası)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Rakam ile (…………………………………………………TL) 
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EK-2   
 
Cilt 1/2 Özel İhale Dökümanları Bölüm V. Teklif Bilgileri Madde (4.5d) Değiştirilmiş (düzeltilmiş) 
Hali 
 
Not * : Lütfen bu tabloyu teklifiniz ile birlikte doldurup imzalayınız. 
 
İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olan iş gücü ve teknik eleman ihaleyi alan firma tarafından sahada 
bulundurulacaktır. Firmalar yeterliliğe esas olmak üzere minimum aşağıdaki teknik elemanların bünyesinde mevcut 
olduğunu gösteren veya ihalenin kazanılması durumunda sahaya getirileceğine ilişkin firma taahhüdünü içeren 
gerekli belgeleri teklifi ile birlikte verecektir. Ayrıca, Müteahhit işin süresinde bitirilebilmesi kaba ve ince işler için 
gerekli olan iş gücünü her bir okul için ayrı ekip kurarak sağlayacağını taahhüt edecektir. 
 

 

 

 

Pozisyon 
adı/ 

Sunulması 
gereken 

minimum 
personel 

sayısı 

Eğitim Toplam iş 
tecrübesi 

[yıl 
olarak] 

*Benzer iş 
tecrübesi 

[yıl] 

Benzer 
işlerdeki 

yöneticilik 
tecrübesi 

[yıl] 

Sorumlu 
olduğu 

ana işler 
[Proje 

değeri] 

 

 

Ö
ne

ril
en

 

Ge
re

kl
i 

ol
an

 

Ö
ne

ril
en

 

Ge
re

kl
i 

ol
an

 

Ö
ne

ril
en

 

Ge
re

kl
i 

ol
an

 

Ö
ne

ril
en

 

Ge
re

kl
i 

ol
an

 

 
Proje 
Müdürü 

1  İM  15  7    

Kalite 
Kontrol 
Mühendisi 

1  İM  8  4    

Mimar 1  Mimar  8  4    
Elektrik 
Mühendisi 
(yarı 
zamanlı) 

1  EM  8  4    

Makine 
Mühendisi 
(yarı 
zamanlı) 

1  MM  8  4    

Harita 
Mühendisi  
(yarı 
zamanlı) 

1  HM  8  3    

Çevre 
Mühendisi 
(yarı 
zamanlı) 

1  ÇM  5  0    

ISG 
Sorumlusu 

En az ilgili 
Kanun 
gereği 

 ISG  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
uyarınca gerekli personel istihdam 

edilecektir. 
*(prefabrik konutlar hariç, kamu hizmet binası, okul, otel, konut v.b.) 
Ortak girişim olması halinde, yukarıda belirtilen kilit teknik personel Ortak Girişim firmalarınca müştereken 
sağlanabilir.. 
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EK-3  
 
Aşağıda ekte verilen değiştirilen/revize edilen /eklenen projelerin listesi verilmektedir. 
 
İhale Dök. Sayfa No. : - 
İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman: Cilt 5 Projeler / 06 Peyzaj 
 

ÇEVRE DÜZENLEME UYGULAMA PROJESİ 

N
o.

 

Mevcut Proje Pafta 
Numarası/Dosya Adı 

Değiştirilen Projenin Pafta 
Numarası/Dosya Adı Yapılan Değişiklik 

1 ÇD.01/ ÇEVRE DÜZENLEME - YAPISAL 
UYGULAMA PROJESİ 

ÇD.01/ ÇEVRE DÜZENLEME - YAPISAL 
UYGULAMA PROJESİ 

lejant üzerine; 
Zeyilname 1: İksa Projelerine göre 
gerekli revizeler yapılmıştır. 
 

 2 ÇD.02/ ÇEVRE DÜZENLEME – BİTKİSEL 
UYGULAMA PROJESİ 

ÇD.02/ ÇEVRE DÜZENLEME – BİTKİSEL 
UYGULAMA PROJESİ 

lejant üzerine; 
Zeyilname 1: İksa Projelerine göre 
gerekli revizeler yapılmıştır. 
 

3 ÇD.03/ ÇEVRE DÜZENLEME - DETAY 
PROJESİ 

ÇD.03/ ÇEVRE DÜZENLEME - DETAY 
PROJESİ 

lejant üzerine; 
Zeyilname 1: İksa Projelerine göre 
gerekli revizeler yapılmıştır. 
 

4 ÇD.04/ ÇEVRE DÜZENLEME - DUVAR 
GÖRÜNÜŞLERİ 

ÇD.04/ ÇEVRE DÜZENLEME - DUVAR 
GÖRÜNÜŞLERİ 

lejant üzerine; 
Zeyilname 1: İksa Projelerine göre 
gerekli revizeler yapılmıştır. 
 

5 ÇD.05/ ÇEVRE DÜZENLEME - DÖŞEME 
RENKLERİ 

ÇD.05/ ÇEVRE DÜZENLEME - DÖŞEME 
RENKLERİ 

lejant üzerine; 
Zeyilname 1: İksa Projelerine göre 
gerekli revizeler yapılmıştır. 
 

 
 
İhale Dök. Sayfa No. : - 
İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman: Cilt 5 Projeler / 05 Altyapı 
 

ALTYAPI UYGULAMA PROJESİ 

N
o.

 

Mevcut Proje Pafta 
Numarası/Dosya Adı 

Değiştirilen Projenin Pafta 
Numarası/Dosya Adı Yapılan Değişiklik 

1 ALT- 01/ ATIKSU PLANI ALT- 01/ ATIKSU PLANI 

lejant üzerine; 
Zeyilname 1: İksa Projelerine göre 
gerekli revizeler yapılmıştır. 
 

2 ALT- 02/ YAĞMURSUYU PLANI ALT- 02/ YAĞMURSUYU PLANI 

lejant üzerine; 
Zeyilname 1: İksa Projelerine göre 
gerekli revizeler yapılmıştır. 
 

3 ALT- 03/ DRENAJ PLANI ALT- 03/ DRENAJ PLANI 

lejant üzerine; 
Zeyilname 1: İksa Projelerine göre 
gerekli revizeler yapılmıştır. 
 

4 
ALT- 04/ SÜPERPOZE PLANI 
(ATIKSU – YAĞMURSUYU - 
BAHÇESULAMA HATTI - YANGIN HATTI) 

ALT- 04/ SÜPERPOZE PLANI 
(ATIKSU – YAĞMURSUYU - 
BAHÇESULAMA HATTI - YANGIN HATTI) 

lejant üzerine; 
Zeyilname 1: İksa Projelerine göre 
gerekli revizeler yapılmıştır. 
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ALTYAPI UYGULAMA PROJESİ 

N
o.

 

Mevcut Proje Pafta 
Numarası/Dosya Adı 

Değiştirilen Projenin Pafta 
Numarası/Dosya Adı Yapılan Değişiklik 

 ALT- 05/ ATIKSU PROFİL ALT- 05/ ATIKSU PROFİL 

lejant üzerine; 
Zeyilname 1: İksa Projelerine göre 
gerekli revizeler yapılmıştır. 
 

6 ALT- 06/ YAĞMURSUYU PROFİL ALT- 06/ YAĞMURSUYU PROFİL 

lejant üzerine; 
Zeyilname 1: İksa Projelerine göre 
gerekli revizeler yapılmıştır. 
 

7 ALT- 07/ YAĞMUR – ATIKSU – BİNA 
DRENAJI KESİT VE DETAY - 1 

ALT- 07/ YAĞMUR – ATIKSU – BİNA 
DRENAJI KESİT VE DETAY - 1 

lejant üzerine; 
Zeyilname 1: İksa Projelerine göre 
gerekli revizeler yapılmıştır. 
 

8 ALT- 08/ YAĞMUR – ATIKSU – BİNA 
DRENAJI KESİT VE DETAY - 2 

ALT- 08/ YAĞMUR – ATIKSU – BİNA 
DRENAJI KESİT VE DETAY - 2 

lejant üzerine; 
Zeyilname 1: İksa Projelerine göre 
gerekli revizeler yapılmıştır. 
 

 
İhale Dök. Sayfa No. : - 
İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman: 8 _ Kazı-İksa-Kazık  
 

GEOTEKNİK İŞLER UYGULAMA PROJESİ 

N
o.

 

Mevcut Proje Pafta 
Numarası/Dosya Adı 

Değiştirilen Projenin Pafta 
Numarası/Dosya Adı Yapılan Değişiklik 

1 İKS-101/ İKSA YERLEŞİM PLANI İKS-101/ İKSA YERLEŞİM PLANI 

Proje çizimi üzerinde; 
İksa kazıklarının önündeki dolgu 
tamamlanana kadar inklinometre 
okumalarının alınmasına devam 
edilecektir. Notu düşülmüştür.  
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EK-4 
 
CİLT 3_ Şartnameler / Bölüm VIII. İnşaat İşleri Özel Teknik Şartnamesi (3-KfW-WB4-YAPIM-
40_Cilt 3_BlmVIII_InsOzlTS) / 14. Hakediş Ödemesine Esas Pursantaj Listesi / 14.1 Başakşehir – 
Mahmut Şevket Zırh İlkokulu 
 
Ara bölüm ve altbölüm %si revize edilen pursantajın değiştirilmiş (düzeltilmiş) hali aşağıda 
verilmektedir. 

 
 
14. HAKEDİŞ ÖDEMESİNE ESAS PURSANTAJ LİSTESİ  
14.1 BAŞAKŞEHİR – MAHMUT ŞEVKET ZIRH İLKOKULU 

 
(KFW-WB4 -YAPIM-40) no.lu yapım ihalesi kapsamında bulunan Başakşehir – Mahmut Şevket Zırh İlkokulu 
hakediş ödemelerine esas pursantaj aşağıdaki gibi uygulanacaktır. 
 
 

SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ GRUPLARI ARA BÖLÜM % 'Sİ İŞİN TARİFİ ALT BÖLÜM % Sİ 

K 
A 

B 
A 

  İ
 N

 Ş
 A

 A
 T

   
 İ 

Ş 
L 

E 
R 

İ 

%
  2

6,
22

35
 

Te
m

el
 

ya
pı

m
 

iş
le

ri 

2,2862 

Temel çevre dolgusu 2,2862 

İş Grubu Toplamı 2,2862 

  

19,8488 

1. Bodrum kat betonarme betonu 3,8534 

Zemin kat betonarme betonu 3,0841 

Giriş kontrol binası betonarme betonu 0,0281 

1. kat betonarme betonu 2,7541 

2. kat betonarme betonu 2,9200 

3. kat betonarme betonu 2,2455 

4. kat betonarme betonu 2,9395 

Ard germe imalatları 2,0241 

İş Grubu Toplamı 19,8488 

İs
tin

at
 d

uv
ar

la
rı 

ve
 k

az
ık

 
ka

pa
m

a 
  

4,0885 

Çevre istinat duvarı grobetonu ve betonarme betonları 3,1702 

Kazık kapama betonarme betonları 0,9183 

İş Grubu Toplamı 4,0885 

G
 E

 O
 T

 E
 K

 N
 İ 

K 
   

   
   

  İ
 Ş

 L
 E

 R
 İ 

%
  0

,5
74

1 

İk
sa

 
Ka

zı
kl

ar
 

0,4682 

Kalıcı kazık yapılması 0,4682 

İş Grubu Toplamı 0,4682 

Ba
şl

ık
 

ki
riş

le
ri 

0,0751 

Kalıcı kazıklara 110/100 0,0751 

İş Grubu Toplamı 0,0751 

İk
sa

 ö
lç

üm
 

al
et

le
ri 

0,0308 

İnklinometre tesis edilmesi ve okunması 0,0308 

İş Grubu Toplamı 0,0308 

İ N
 C

 E
   

İ N
 Ş

 A
 A

 T
   

İ Ş
 L

 E
 R

 İ 
 

%
  4

0,
38

05
 

Te
m

el
 - 

bo
dr

um
 y

al
ıtı

m
 v

e 
dr

en
aj

 iş
le

ri 

1,2911 

Betonarme perde dış yüzü ve temel altı su yalıtımı (astar 
bitüm+bir kat 3 mm polyester keçe taşıyıcılı 
membran+bir kat 3 mm cam tülü taşıyıcılı membran) 0,7387 
Betonarme perde dış yüzüne ekstrüde polistren (XPS) 
köpük ısı yalıtımı ve HDPE esaslı koruma levhası 
konulması  0,2414 
Temel dolgusu üstü ekstrüde polistren (XPS) köpük ısı 
yalıtımı yapılması 0,1942 

İş iskelesi yapılması, sökülmesi 0,0852 
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Bina drenajı+kum/çakıl dolgu+geotekstil keçe yapılması 0,0316 

İş Grubu Toplamı 1,2911 

Ka
rg

ir 
Du

va
rla

r  
 

1,3730 

1. Bodrum kat    0,2324 
Zemin kat  0,1166 

1. kat   0,1901 

2. kat   0,1752 

3. kat   0,3562 

4. kat   0,3025 

İş Grubu Toplamı 1,3730 

Ça
tı 

İm
al

at
la

rı 

2,9606 

Genleştirilmis perlit agregalı  perlit betonu  ile çatı/teras 
döşemesi üzerine tesviye betonu yapılması 0,3230 
Çatı  ve teras döşemesi su yalıtımı (astar bitüm + tek kat 
5 mm SBS polimer modifiyeli membran) / Saçak üstü 
sürme su yalıtımı 1,5086 
Zemine oturan dösemelerde (teras çatıda) 8 cm 
kalınlıkta yüzeyi düzgün extrüde polistren (XPS) köpük ile 
ısı yalıtımı yapılması 0,2636 
Geotekstil keçe ve drenaj çakıl tabakası yapılması 0,0324 

Yağmur suyu süzgeç ve iniş boruları  0,1516 
Harpuşta kaplamaları, çatı çeşitli demir imalatlar ve 
boyası  0,0090 

Çatı ışıklığı yapılması 0,6724 

İş Grubu Toplamı 2,9606 

Dı
ş C

ep
he

 K
ap

la
m

al
ar

ı 

3,3468 

15 cm kalınlıkta brüt beton cephe kaplaması yapılması (6 
cm xps ısı yalıtımı dahil) 0,0990 
Pres tuğla dış cephe kaplaması yapılması, altına ısı 
yalıtımı konulması 2,8218 

İş iskelesi yapılması, sökülmesi  0,1759 
8 mm kalınlıkta kompakt laminat levhalarla levha asma 
tavan yapılması  0,2143 
Tavana ve duvara 8 cm taş yünü ısı yalıtım kaplaması 
yapılması   0,0358 

İş Grubu Toplamı 3,3468 

 İç
 v

e 
Dı

ş S
ıv

al
ar

 

0,1827 

1. Bodrum kat    0,0431 

Zemin kat  0,0298 

1. kat   0,0249 

2. kat   0,0249 

3. kat   0,0346 

4. kat   0,0254 

İş Grubu Toplamı 0,1827 

Dö
şe

m
e 

İş
le

ri 

7,0090 

Döşeme kaplamaları: Tesviye betonu, şap, self levelling, 
yüzey sertleştirici, terrazo, prekast lata suni mermer, 
ahşap parke, yükseltilmiş döşeme, seramik, aside 
dayanıklı seramik, epoksi reçine, esnek poliüretan tartan, 
esnek poliüretan,  prekast merdiven basamağı, teçhizatlı 
suni mermer özel blok merdiven basamağı   

1. Bodrum kat    2,3817 

Zemin kat  0,6872 

1. kat   1,1107 

2. kat   0,9235 

3. kat   1,1459 

4. kat   0,7259 

Çatı katı 0,0341 
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İş Grubu Toplamı 7,0090 

Du
va

r k
ap

la
m

a 
ve

 B
öl

m
e,

 T
av

an
 k

ap
la

m
a 

   
   

  
İş

le
ri 

6,5158 

Duvar kaplama ve bölmeleri : Seramik, ahşap duvar ve 
alınlar, akustik kaplamalar, ahşap bölmeler Tavan 
kaplama ve asma tavanlar: Perfore MDF levha asma 
tavan, akustik panel asma tavan, ahşap çıta asma tavan, 
çelik tel file asma tavan, tavan iş iskeleleri   
1. Bodrum kat    1,2820 

Zemin kat  1,0151 

1. kat   1,0925 

2. kat   1,1258 

3. kat   1,0755 

4. kat   0,9230 

Çatı katı 0,0019 
İş Grubu Toplamı 6,5158 

İç
 m

ek
an

 y
al

ıtı
m

 iş
le

ri 

0,2348 

Yalıtımlar: Islak hacim su yalıtımı, Jeneratör odası ısı ve 
ses yalıtımları,hava emiş ve atış susturucu kasetler, yüzer 
döşemeler   

1. Bodrum kat    0,1871 

Zemin kat  0,0095 

1. kat   0,0089 

2. kat   0,0089 

3. kat   0,0115 

4. kat   0,0089 

İş Grubu Toplamı 0,2348 

Pe
nc

er
e 

ve
 K

ap
ı D

oğ
ra

m
al

ar
ı 

8,5550 

Ahşap doğramalar, demir doğramalar, alüminyum 
doğramalar, katlanır camlı kapılar, çerçevesiz camlar 
yangın kapıları, doğrama camları, yalıtımlı 
kapılar,pencere demirleri, denizlik ve parapetler, kör 
kasalar, modüler camlı bölmeler, güvenlik bariyerleri   

1. Bodrum kat    0,4358 

Zemin kat  3,9672 

1. kat   0,9279 

2. kat   1,1241 

3. kat   1,0335 

4. kat   0,8492 

Çatı kat   0,0091 

Madeni aksam 0,2082 

İş Grubu Toplamı 8,5550 

İç
-D

ış
 B

oy
a 

ve
 B

ad
an

a 
İş

le
ri 

2,8177 

Çıplak beton şeffaf-renkli  koruyucusu, su bazlı boya 
yapılması, epoksi+poliüretan reçine kaplama, parke 
cilası, demir imalatın boyanması   

1. Bodrum kat    0,6355 

Zemin kat  0,3865 

1. kat   0,4586 

2. kat   0,4337 

3. kat   0,5119 

4. kat   0,3524 

Çatı katı 0,0084 

Dış cephe 0,0307 
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İş Grubu Toplamı 2,8177 

M
uh

te
lif

 İş
le

r 

3,9540 

Döşeme geçiş profilleri, T süpürgelik ve T duvar bitiş 
profilleri, korkuluk ve küpeşteler, çelik ızgaralar,  giriş 
paspasları,  ıslak hacım kompakt laminat bölmeleri ve 
tezgahlar   

1. Bodrum kat    0,1845 

Zemin kat  0,8444 

1. kat   0,8651 

2. kat   0,6131 

3. kat   0,6400 

4. kat   0,6810 

Çatı katı 0,1259 

İş Grubu Toplamı 3,9540 

Sp
or

 S
al

on
u 

Ek
ip

m
an

la
rı 

0,6611 

Duvar koruma minderi 0,1904 

Basketbol potaları 0,4237 

Voleybol ağ ve direkleri 0,0247 

Badminton ağ ve direkleri 0,0099 

Tenis ağ ve direkleri 0,0124 

İş Grubu Toplamı 0,6611 

Ta
m

am
la

yı
cı

 D
iğ

er
 İm

al
at

la
r 

1,4789 
Dersliklerde elbise askılıkları yapılması / yerine konması 0,1114 
Laboratuarlarda öğretmen ve öğrenci masa ve oturma 
birimleri, kumanda paneli ve enerji dağıtım üniteleri, su 
ve gaz üniteleri, ayarlı güç kaynağı , yangın tüpü ve 
dolabı, malzeme dolabı, kimyasal madde dolabı, tüp 
dolabı, çeker ocak ve bacası, bunzen beki ve gaz 
detektörü  yapılması / temin edilmesi ve yerine konması  0,2974 
Danışma ve kütüphane bankosu ve giriş holü oturma 
birimleri yapılması / yerine konması 0,0843 

Toplantı salonu  koltukları yapılması / yerine konması 0,7887 
Projesine uygun Atatürk köşesi (iç ve dış mekanda), 
ahşap platform, paslanmaz çelik kürsü yapılması / yerine 
konması 0,1825 

Temiz hava emiş ve egzost havalandırma bacaları 0,0146 

İş Grubu Toplamı 1,4789 

M
 E

 K
 A

 N
 İ 

K 
   

 T
 E

 S
 İ 

S 
A 

T 
  İ

 Ş
 L

 E
 R

 İ 

%
  1

2,
74

45
 

Sı
hh

i T
es

is
at

 

5,5099 

Vitrifiye, Armatür, Aksesuar, Süzgeç ve Yer Izgaralarının 
Temini ve Montajı, Su Sayacı, Flatör, Kolye Priz, AISI 304 
Paslanmaz Çelik Yangın ve Kullanma Suyu Deposu Temini 
ve Montajı, Teshin Merkezinde Bulunan Kolektörlerin 
Yapılması, Hermetik Tip Şofbenlerin Temini ve Montajı, 
Frekans Konvertörlü Kullanma Suyu Hidroforonun Temini 
ve Montajı, Otomatik Hava Alma Şapkalarının, 
Temizleme Kapaklarının Temini ve Montajı, Elektrikli 
Temizleme Makinasının Temini, Laboratuar Tesisat 
Ekipmanlarının Temini ve Montajı   5,5099 

İş Grubu Toplamı 5,5099 

Is
ıtm

a-
So

ğu
tm

a 
Te

si
sa

tı 

2,7483 

Radyatör ve Radyatör Vana (Termostatik ve Köşe Tip), 
Fark Balans Vanaları Temini ve Montajlarının Yapılması, 
İnfrared Elektrikli Isıtıcının Temini ve Montajı, Kalorifer 
kazanlarının Temini ve Montajı, Teshin Merkezinde 
Bulunan Kolektörlerin Yapılması, Genleşme Deposunun, 
Hava Tüplerinin Temini ve Montajı, Çift Cidarlı AISI 316 
Paslanmaz Çelik Bacanın Temini ve Montajı, Otomasyon 
Ekipmanları, Split Klima Sistemi 2,7483 

İş Grubu Toplamı 2,7483 
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M
üş

te
re

k 
Te

si
sa

t 

1,4089 

Kalorifer Tesisatı Kolon ve Branşmanlar dahil olmak 
üzere tüm düşey ve yatay boruların temini ve montajı, 
Yangın Tesisatı Kolon ve Branşmanlar dahil olmak üzere 
tüm düşey ve yatay boruların temini ve montajı, Pis Su 
Tesisatı, Sıhhi Tesisat Kolon ve Branşmanlar dahil olmak 
üzere tüm düşey ve yatay boruların temini ve montajı, 
Vanalar, Pislik Tutucular, Emniyet ve Geri Tepme 
Ventilleri, Termometre, Hidrometre ve Manometrelerin, 
Pompa ve Ekipmanlarının Temini ve  Montajı, Kalorifer 
Sıhhi Tesisat ve Yangın Tesisatı Borularının Boyanması, 
İzolasyonlarının Yapılması, Etiketlerinin Takılması, Sismik 
Sınırlayıcı ve Sismik İzolasyon Ekipmanlarının Temini ve 
Montajı, Elektrik Tesisat İşlerinin Yapılması, İGDAŞ Onaylı 
Doğalgaz İç Tesisat Projesine Göre Doğalgaz Sayaçlarının 
ve Diğer Ekipmanlarının Temini ve Montajı, Laboratuar 
LPG Gaz Tesisatının Yapılması, Isıtma Tesisatına Ait 
Pompaların Temini ve Montajı 1,4089 

İş Grubu Toplamı 1,4089 

Kl
im

a-
Ha

va
la

nd
ırm

a 
Te

si
sa

tı 

1,4123 

Bütün Santraller ve Aspiratörlerin Kanal Bağlantılarının 
Yapılması, Transfer Menfezlerinin, Damperlerin, Kanal 
Panjurlarının ve Tamamlayıcı Ekipmanların Temini ve 
Montajı, Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Santralleri, 
Aspiratörler, Kanal Tipi Aspiratörlerin, Aspiratörlü 
Davlumbazların Temini ve  Montajı 1,4123 

İş Grubu Toplamı 1,4123 

Ya
ng

ın
 

Te
si

sa
tı 

1,3430 

Yangın Dolaplarını Temini ve Montajı, Yangın Tesisatı 
ekipmanları 1,3430 

İş Grubu Toplamı 1,3430 

Si
sm

ik
 

Ko
nt

ro
l 

0,3221 

Sismik Kontrol Cihazlarının Temini ve Montajı , Yer 
Izgaraları 0,3221 

İş Grubu Toplamı 0,3221 

E 
L 

E 
K 

T 
R 

İ K
   

  T
 E

 S
 İ 

S 
A 

T 
  İ
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 L

 E
 R

 İ 

%
  9

,0
71

1 

Ke
si

nt
is

iz
 G

üç
 

Ka
yn

ağ
ı 

0,1202 

Kesintisiz Güç Kaynaklarının Elektrik Tesisatı Özel Teknik 
şartnamesi'nin 2.1.22 Maddesine ve ilgili uygulama 
projelerine uygun olarak temin ve monte edilmesi. 0,1202 

İş Grubu Toplamı 0,1202 

A.
G

. P
an

ol
ar

   
   

   
   

   
 

0,5432 

Binanın enerji ihtiyacını karşılayacak Ana Dağıtım 
panosu, kat Panoları, Laboratuar öğrenci masası enerji 
dağıtım (ünitesi) panoları ve Mekanik tesisat Güç ve 
Kontrol Panolarının, Elektrik Tesisatı Özel Teknik 
şartnamesi'nin 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3 Maddelerine ve ilgili 
uygulama projelerine uygun olarak temin ve monte 
edilmesi. 0,5432 

İş Grubu Toplamı 0,5432 

Ka
bl

ol
am

a 
Si

st
em

le
ri 

0,6017 

Pano besleme ve topraklama kabloları, Aydınlatma 
tesisatı kabloları, Mekanik ekipman besleme ve 
topraklama kablolarının Elektrik Tesisatı Özel Teknik 
şartnamesi'nin 2.1.10.1 Maddelerine ve ilgili uygulama 
projelerine uygun olarak temin ve monte edilmesi. 0,6017 

İş Grubu Toplamı 0,6017 

Ka
bl

o 
Ta

şı
m

a 
 

Si
st

em
le

ri 

0,16 

Kablo taşıma sistemlerinin Elektrik Tesisatı Özel Teknik 
şartnamesi'nin 2.1.7 Maddelerine ve ilgili uygulama 
projelerine uygun olarak temin ve monte edilmesi. 0,1557 

İş Grubu Toplamı 0,1557 

Ay
dı

nl
at

m
a 

ve
   

   
 

Pr
iz

 Te
si

sa
tı 

   

0,3507 

Aydınlatma ve priz tesisatlarının anahtar, priz ve bunların 
kablo ve boruları da dahil olmak üzere Elektrik Tesisatı 
Özel Teknik şartnamesi'nin 2.1.9 Maddesine ve ilgili 
uygulama projelerine uygun olarak temin ve monte 
edilmesi. 0,3507 

İş Grubu Toplamı 0,3507 

Ay
dı

nl
at

m
a 

Ar
m

at
ür

le
ri 

2,7332 

Dahili ve harici tüm Aydınlatma armatürlerinin Elektrik 
Tesisatı Özel Teknik şartnamesi'nin 2.10 Maddesine ve 
ilgili uygulama projelerine uygun olarak temin ve monte 
edilmesi 2,7332 

İş Grubu Toplamı 2,7332 
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Te
le

fo
n-

Da
ta

 Te
si

sa
tı 

0,5181 

Binanın haberleşme ihtiyacını karşılayacak telefon 
santralı, data patch panelleri, fiber optik ve bakır 
kablolaması ile yapısal kablolama sistemine ait tüm aktif 
ve pasif ekipmanlar, data ve telefon prizlerinin Elektrik 
Tesisatı Özel Teknik şartnamesi'nin 2.2.1 ve 2.2.5 
Maddelerine ve ilgili uygulama projelerine uygun olarak 
temin ve monte edilmesi.  0,5181 

İş Grubu Toplamı 0,5181 
Te

le
vi

zy
on

   
   

  
Te

si
sa

tı 

0,0339 

Uydu ve yerel yayınların izlenmesini sağlayacak 
multiswitch televizyon sistemi ekipman ve 
kablolamasının Elektrik Tesisatı Özel Teknik 
şartnamesi'nin 2.2.7 Maddesine ve ilgili uygulama 
projelerine uygun olarak temini ve monte edilmesi. 0,0339 

İş Grubu Toplamı 0,0339 

Ya
ng

ın
 A

lg
ıla

m
a 

ve
 A

la
rm

 
Te

si
sa

tı 

0,4070 

Binadaki olası bir yangın, gaz kaçağı veya su baskınını en 
kısa zamanda algılayarak verilmiş olan senaryoya göre 
gerekli otomasyon ve kontrol sistemiyle can ve mal 
güvenliğini koruyacak, binadaki insanlara zamanında 
uyarı verecek, binanın güvenli bir şekilde ve zamanında 
tahliyesini temin edecek Yangın algılama ve ihbar 
istemlerinin Elektrik Tesisatı Özel Teknik şartnamesi'nin 
2.2.2 Maddesine ve ilgili uygulama projelerine uygun 
olarak temini ve monte edilmesi. 0,4070 

İş Grubu Toplamı 0,4070 

G
üv

en
lik

 S
ist

em
le

ri 

0,7575 

Binanın herhangi bir hırsızlık olayına maruz kalmaması, 
öğrenci ve öğretim personelinin dışardan gelecek 
herhangi bir saldırı yada tehlikeye karşı korunabilmesi ve 
bu yöndeki her türlü girişimin kayıt ve kontrol altına 
alınabilmesini sağlayacak olan Hırsız Güvenlik Alarm ve 
Kapalı Devre televizyon Sistemleri ve bu sistemlere ait 
kamera-aydınlatma-hoparlör direkleri dahil tüm 
malzeme ve ekipmanların Elektrik Tesisatı Özel Teknik 
şartnamesi'nin 2.2.4 Maddelerine ve ilgili uygulama 
projelerine uygun olarak temin ve monte edilmesi. 0,7575 

İş Grubu Toplamı 0,7575 

M
üz

ik
-S

es
 Y

ay
ın

 v
e 

An
on

s 
Si

st
em

le
ri 

0,0760 

Binanın içinde ve dışında müzik (ve zil) yayın ve anons  
yapacak genel müzik yayın ve anons sistemi ile çok 
amaçlı salon seslendirme tesisatının ekipmanları 
ekipmanları ile birlikte çalışır olarak temini ve tesisi ile 
Spor salonu mobil seslendirme sistemine uygun altyapı 
tesisatının (hoparlör, priz ve kablolanması) temini ve 
tesisinin Elektrik Tesisatı Özel Teknik şartnamesi'nin 2.2.6 
Maddelerine ve ilgili uygulama projelerine uygun olarak 
temin ve monte edilmesi. 0,0760 

İş Grubu Toplamı 0,0760 

To
pr

ak
la

m
a 

   
   

  
Te

si
sa

tı 

0,1117 

Binadaki topraklama sisteminin kablo ve diğre 
ekipmanları ile bilikte Elektrik Tesisatı Özel Teknik 
şartnamesi'nin 2.1.28 Maddelerine ve ilgili uygulama 
projelerine uygun olarak temin ve monte edilmesi.  

0,1117 

İş Grubu Toplamı 0,1117 

Yı
ld

ırı
m

da
n 

Ko
ru

nm
a 

Te
si

sa
tı 

0,0333 

Binanın olası bir yıldırıma karşı korunması için gerekli 
tüm ekipman ve tesisatın Elektrik Tesisatı Özel Teknik 
şartnamesi'nin 2.1.27 Maddelerine ve ilgili uygulama 
projelerine uygun olarak temin ve monte edilmesi. 

0,0333 

İş Grubu Toplamı 0,0333 

As
an

sö
rle

r 

0,0914 

Makina dairesiz tip insan asansörünün Elektrik Tesisatı 
Özel Teknik şartnamesi'nin 2.1.25 Maddesine ve ilgili 
uygulama projelerine uygun olarak temin ve monte 
edilmesi. 0,0914 

İş Grubu Toplamı 0,0914 

Je
ne

ra
tö

r 

1,2911 

70 kVA gücünde dizel jeneratör temini, montajı, ses 
izolasyonu Elektrik Tesisatı Özel Teknik şartnamesi'nin 
2.1.23 ve 2.1.24 Maddesine ve ilgili uygulama 
projelerine uygun olarak temin ve monte edilmesi. 1,2911 

İş Grubu Toplamı 1,2911 
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Ko
nf

er
an

s S
al

on
u 

 
Si

st
em

le
ri 

0,9585  
 
Konferans Salonu Selendirme Sistemi Elektrik Tesisatı 
Özel Teknik şartnamesi'nin 2.2.8 Maddesine ve ilgili 
uygulama projelerine uygun olarak temin ve monte 
edilmesi. 0,5548 

Konferans Salonu Görsel Sunum ve Projeksiyon Sistemi 
Elektrik Tesisatı Özel Teknik şartnamesi'nin 2.2.9 
Maddesine ve ilgili uygulama projelerine uygun olarak 
temin ve monte edilmesi. 0,0952 

Konferans Salonu Sahne Aydınlatma Dimmer Işık Sistemi 
Elektrik Tesisatı Özel Teknik şartnamesi'nin 2.2.10 
Maddesine ve ilgili uygulama projelerine uygun olarak 
temin ve monte edilmesi. 0,3085 

İş Grubu Toplamı 0,9585 

Çe
vr

e 
Ay

d 
 

Te
si

sa
tı 

0,2501 

 
Elektrik Tesisatı Özel Teknik şartnamesi'nin 2.1.20 ve 
2.1.21 Maddesine ve ilgili uygulama projelerine uygun 
olarak temin ve monte edilmesi. 
 0,2501 

İş Grubu Toplamı 0,2501 

Hı
rs

ız
 A

la
rm

  
Te

si
sa

tı 

0,0378 

 
Elektrik Tesisatı Özel Teknik şartnamesi'nin 2.1.11 
Maddesine ve ilgili uygulama projelerine uygun olarak 
temin ve monte edilmesi. 
 0,0378 

İş Grubu Toplamı 0,0378 
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3,6712 

 
Bina çevre sahasının tesviyesi ve gerekli kazıların 
yapılması, blokaj ( temel) tabakası yapılması, demirli ve 
demirsiz saha betonlarını yapılması, andezit bordür ve 
oluk taşlarının yerleştirilmesi, saha asfalt kaplaması 
yapılması, asfalt üzerinin işaretleme boyalarının 
yapılması,   
 3,6712 

İş Grubu Toplamı 3,6712 

Çe
vr

e 
Ko

rk
ul
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rı 
ve

 
G

iri
ş  

Ka
pı

la
rı 

1,5998 

Çevre duvarının üstündeki demir korkulukların ve yaya 
ve araç giriş kapılarının yapılması ve boyanması. 

1,5998 

İş Grubu Toplamı 1,5998 

Çe
vr

e 
Do

na
tı 

El
em

an
la

rı 

0,3183 

Bayrak direklerinin temini ve yerine konması, çöp 
kutuları, metal araç yanaşma bariyerleri, oturma 
elemanlarının temini ve yerine konması. 

0,3183 

İş Grubu Toplamı 0,3183 

Ço
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Do
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tıl
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ı 

0,2141 

Çocuk oyun sahasının EPDM plaklarla kaplanması, 
kombine çocuk oyun elemanı ve tahteravallinin temini ve 
yerine konması, spor sahası ekipmanları ve çevre çitinin 
yapılması.  

0,2141 

İş Grubu Toplamı 0,2141 
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ı 

0,6698 

 
Çim ve bitkisel alanların hazırlanması, çukurların 
açılması, bitkisel toprak temini ve serilmesi, 
gübrelenmesi, çim ve bitki fidanlarının ekilmesi, gerektiği 
şekilde sulanması ve biçilmesi. 
 0,6698 

İş Grubu Toplamı 0,6698 
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2,0331 

Atıksu şebekesi yapılması:   Kazı, dolgu, borulama,  
rögarlar  0,7334 

Yağmur suyu şebekesi yapılması:   Kazı, dolgu, borulama,  
rögarlar , ızgaralar 1,2997 

İş Grubu Toplamı 2,0331 
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2,5000 

Bitirme ve Temizlik İşleri 
0,1800 

Elektrik ve mekanik tesisat işlerinde test, devreye alma 
ve performans testleri yapılması  

0,6000 

Bakım İşletim Kitap ve Talimatname Hizmetleri 
0,1200 

As-Built çizimleri  
0,6000 

İletişim ve Tanıtım İşleri 
1,0000 

İş Grubu Toplamı 2,5000 
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