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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

İSTANBUL VALİĞİ 

İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ 
 (İPKB) 

 
İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) 

 
KAMU İDARİ BİNALARI YENİDEN YAPIM  İKMAL İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ’NE 

 (KFW‐WB5‐YAPIM‐02) 
 

İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 
ZEYİLNAME NO.01 

 

I. GİRİŞ: 
 

Teklif  veren  firmalar  bu  zeyilnamenin  bir  kopyasını  teklif  bilgilerinin  8.1  maddesi  uyarınca 
tekliflerinin içine dahil edeceklerdir. 
 
Bu Zeyilname, 
 
1. İdare  (İşveren)’den  sağlanan  ilave  bilgiler  veya  oluşan  değişiklikler  sonucu  olarak;  Orijinal 

dökümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak, 
 
2. Teklif  Sahiplerine  verilen orijinal dökümanlardaki  belirli  hususlara  açıklık  getirmek amacıyla 

gönderilmektedir. 
 
Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her 
bir  Teklif  Sahibine  bir  kopya  olarak  gönderilmektedir.  Teklif  Sahiplerine  Talimatların  10.2 
maddesi  gereği  Teklif  Sahipleri,  bu  zeyilnamenin  ellerine  geçtiğini  İdareye  yazılı  olarak 
bildireceklerdir.  Teklif  sahipleri  Zeyilname  No  01’de  verilen  tüm  değişiklikler  ve  açıklamaları, 
İdare tarafından kendilerine verilen ihale dokümanlarına ekleyeceklerdir. 
 
Bu  Zeyilname  sözleşmenin  ayrılmaz  bir  parçasıdır.  Bu  Zeyilname  ve  sözleşme  evrakının  diğer 
kısımları  arasında herhangi bir  farklılık  ve  çelişki olması  ve bu durumun yeni bir  Zeyilname  ile 
değiştirilmemesi  halinde  bu  Zeyilnamenin  hükümleri  geçerlidir.  Teklif  sahipleri  bu  Zeyilname  de 
yazılı tüm işlerin yapım bedellerini de götürü teklif fiyatına dahil edeceklerdir. 
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II. DEĞİŞİKLİKLER 
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İhale Dokümanı İlgili 
Madde ve/veya 

doküman  

İhale Dokümanındaki 
İlk Hali 

(Orjinal Madde) 
Değişik Hali 

01  52 

CİLT  1/2  Özel  İhale 
Dökümanları  /  Bölüm  III. 
İhale  Formları,  Yeterlilik 
Bilgileri,  Kabul  Mektubu, 
Sözleşme  /  Anahtar  Teslimi 
Götürü  Bedeli  Oluşturan 
Teklif Fiyat Çizelgesi 

Bkz.  İhale  Dökümanları  sayfa  52, 
Anahtar  Teslimi  Götürü  Bedeli 
Oluşturan  Teklif  Fiyat  Çizelgesi  – 
Yapı Sıra No.1 

Bkz. Zeyilname Eki; EK‐1  

02  13 

CİLT 3_ Şartnameler  / Bölüm 
VIII.  İnşaat  İşleri  Özel  Teknik 
Şartnamesi  
(3‐KFW‐WB5‐YAPIM‐02_  Cilt 
3_Blm VIII_İnş  Özl  T Ş) / 
1.1.  Hafriyat  ve  Granüler 
Dolgu İşleri / Genel 

Bkz. İhale Dökümanları sayfa 13,  
1.1. Hafriyat ve Granüler Dolgu İşleri 
/ Genel 

Bkz. Zeyilname Eki; EK‐2 

03  20 

CİLT 3_ Şartnameler  / Bölüm 
VIII.  İnşaat  İşleri  Özel  Teknik 
Şartnamesi  
(3‐KFW‐WB5‐YAPIM‐02_  Cilt 
3_Blm VIII_İnş  Özl  T Ş) / 
1.2.  Kuyu  Perde  İşleri  /  3. 
Uygulama 

Bkz. İhale Dökümanları sayfa 20,  
1.2. Kuyu Perde İşleri / 3. Uygulama 

Bkz. Zeyilname Eki; EK‐3 

04  185 

CİLT 3_ Şartnameler  / Bölüm 
VIII.  İnşaat  İşleri  Özel  Teknik 
Şartnamesi  
(3‐KFW‐WB5‐YAPIM‐02_  Cilt 
3_Blm VIII_İnş  Özl  T Ş) / 
14.  Hakediş  Ödemesine  Esas 
Pursantaj Listesi / 
14.1 Şişli – Şişli Kaymakamlık 
Binası 

Bkz. İhale Dökümanları sayfa 185,  
14.  Hakediş  Ödemesine  Esas 
Pursantaj Listesi / 

14.1 Şişli – Şişli Kaymakamlık Binası 

Bkz. Zeyilname Eki; EK‐4 

05  520 

CİLT  3_  Şartnameler  /  
Bölüm X. Elektrik Özel Teknik 
Şartnamesi / 
3.Elektrik  ve  Telefon  Altyapı 
İşleri  ve  Aboneliklerinin 
Yapılması İşleri /  
3.2.Elektrik  Enerjisinin 
Temini ve İlgili Altyapı İşleri 
İle  
3.3.Telefon  Hattının  Temini 
ve İlgili Altyapı İşleri 

Bkz. İhale Dökümanları sayfa 520,  
3.Elektrik  ve  Telefon  Altyapı  İşleri 
ve Aboneliklerinin Yapılması İşleri / 
3.2.Elektrik  Enerjisinin  Temini  ve 
İlgili Altyapı İşleri 
İle  
3.3.Telefon Hattının Temini ve İlgili  
Altyapı İşleri 

Bkz. Zeyilname Eki; EK‐5 
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EK: 1  
 
Bölüm ve arabölüm yüzdesi revize edilen Anahtar Teslimi Götürü Bedeli Oluşturan Teklif Fiyat 
Çizelgesinin değiştirilmiş (düzeltilmiş) hali aşağıda verilmektedir. 
 
Not * : Lütfen bu tabloyu teklifiniz ile birlikte doldurup imzalayınız. 
 
 

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDELİ OLUŞTURAN TEKLİF FİYAT ÇİZELGESİ 

YAPI SIRA NO:  (1)    

İLİ  İLÇESİ  YAPI ADI 

İstanbul  Şişli  Kaymakamlık H൴zmet Binası 

SIRA NO 
BÖLÜM 
İMALATI 

ARA BÖLÜM İMALATLAR 
BÖLÜM 
YÜZDESİ 

ARA BÖLÜM 
YÜZDESİ 

ARA BÖLÜM 
TEKLİF FİYAT (TL) 

1 

İNŞAAT, 
ÇEVRE VE 
ALTYAPI 
İŞLERİ 

Kaba İnşaat ve Su basman İşleri ( Yıkım Söküm İşleri, Kazı‐dolgu 
işleri, Temel yapım işleri, Kat betonları, Temel‐bodrum yalıtım ve 
drenaj işleri ) 

64,6135 

15,7173    

2  Geoteknik İşleri (Kuyu perde, ankraj imalatı, İksa ölçüm aletleri)  7,4530    

3  Kargir Duvarlar, İç ve Dış Sıvalar, İç‐Dış Boya ve Badana İşleri  1,7284    

4 
Çatı İmalatları, Dış Cephe Kaplamaları, Pencere ve Kapı 
Doğramaları 

17,1199    

5 
Döşeme İşleri, Duvar kaplama ve Bölme, Tavan kaplama İşleri, İç 
mekan yalıtım işleri 

17,2565    

6  Muhtelif işler, Tamamlayıcı Diğer İmalatlar  5,2722    

7  Altyapı İşleri  0,0662    

8 

MEKANİK 
TESİSAT 
İŞLERİ 

Sıhhi Tesisat 

15,6486 

2,8769    

9  Isıtma‐Soğutma Tesisatı  5,1725    

10  Müşterek Tesisat  0,6820    

11  Havalandırma Tesisatı  4,9948    

12  Yangın Tesisatı  1,0430    

13  Sismik koruma  0,5001    

14  Mutfak Tesisatı  0,3793    

15 

ELEKTRİK 
TESİSAT 
İŞLERİ 

Kesintisiz Güç Kaynağı 

17,2379 

0,3324    

16  A.G. Panolar                 1,5069    

17  Kablolama Sistemleri  0,7178    

18  Kablo Taşıma  Sistemleri  0,7602    

19  Aydınlatma ve Priz Tesisatı, Aydınlatma Armatürleri    3,0639    

20 
Telefon‐Data ve Televizyon Tesisatı, Müzik‐Ses Yayın ve Anons 
Sistemleri 

2,3693    
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21 
Yangın Algılama ve Alarm, Güvenlik Sistemleri, Hırsız Alarm, 
Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Tesisatı 

1,2749    

22  Asansörler, Jeneratör, Konferans Salonu Sistemleri  7,2125    

23  BİTİRME 
İŞLERİ 

Müteferrik  İşler  (Bitirme  Ve  Temizlik  İşleri,  Elektrik  ve  mekanik 
tesisat  işlerinde  test,  devreye  alma  ve  performans  testleri 
yapılması,  Bakım  İşlt.  Kitap  Tal.  Hazırlanması  İle  As‐Built  Proje 
Çizimleri Ve Teslimi) 

2,5000 
1,5000    

24  İletişim Ve Tanıtım İşleri  1,0000    

TOPLAM  100,0000  100,0000    

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF FİYATI (Götürü 
Bedel Özet Tablosuna Taşınacak Rakam) 

Yazı ile (………………………………………………………………Türk Lirası)                                                                     

                                                                                                                                                                                   
Rakam ile (…………………………………………………TL) 

 
 
 
 
 
 

Ara bölüm ൴malatlar; İnşaat İşler൴ Özel Tekn൴k Şartnames൴nde bulunan pursantaj l൴stes൴nde detayı bel൴rt൴ld൴ğ൴ şek൴lde, projeler, 
mahal l൴steler൴ ve tekn൴k şartnamelere uygun  olarak yapılacaktır. 
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CİLT 3_ Şartnameler / Bölüm VIII. İnşaat İşleri Özel Teknik Şartnamesi  (3‐KFW‐WB5‐YAPIM‐02_ 
Cilt  3_Blm  VIII_İnş    Özl    T  Ş)  /  1.1.  Hafriyat  ve  Granüler  Dolgu  İşleri  /  Genel  başlığı  altında 
yapılan açıklamaya “Mevcut yapının yıkım işlerine başlamadan önce, çevre yapıların güvenliği 
açısından üniversiteden yıkım onayı alınacaktır.” notu ilave edilerek değiştirilmiş (düzeltilmiş) 
hali aşağıda verilmektedir. 

1.1. HAFRİYAT VE GRANÜLER DOLGU İŞLERİ  

Genel 

Bu  Şartname; mevcut  binaların  yıkılmasını,  yıkım  öncesi  İdare  tarafından  istenen malzemelerin 
hasarsız şekilde sökülmesini, sökülen malzemelerin tasnifini ve nakliyesini, söküm sonrası yıkılan 
mevcut binaların enkazının kaldırılmasını ve nakliyesi  ile yeni yapılacak binalar  ile  ilgili hafriyatı, 
granüler  dolguyu  (Bundan  sonra  Dolgu  olarak  belirtilecektir.)  dolgunun  sıkıştırılmasını  ve  kazı 
malzemesinin  uzaklaştırılmasını,  burada  söz  konusu  edilen  şartlar  uyarınca  ve  çizimlere  bağlı 
kalmak  sureti  ile  ya da Proje Müdürünün direktifleri  çerçevesinde gerekli  güvenlik  önlemlerinin 
alarak gerçekleştirilmesini kapsar. 

Mevcut  yapının  yıkım  işlerine  başlamadan  önce,  Proje Müdürünün  talep  etmesi  durumunda 
Yüklenici  uygulama  metodunu  Ünivesite  ya  da  resmi  kurumlarca  kabul  görecek  uluslararası 
bağımsız bir firmaya onaylatacaktır. 

Bütün  hafriyat  ve  dolgu  çalışmaları  çizimlerde  gösterilen  doğrultular,  eğimler  ve  kotlara  bağlı 
kalınarak yapılacak ve/veya Proje Müdürünün yazılı talimatı uyarınca hareket edilecektir. 

Burada  belirtilmiş  olan  boyutları  aşan  bir  hafriyat  yapılması  halinde  oluşacak  fark  Yüklenicinin 
mali  sorumluluğu  kapsamına  girecektir.  Ayrıca,  Yüklenici,  oluşacak  hafriyat  fazlasını  Proje 
Müdürünün  talimatı  uyarınca,  herhangi  bir mali  karşılık  beklemeksizin  gereğine  göre  kırma  taş 
veya beton ile doldurmakla yükümlü tutulacaktır. 

Hafriyat  işlerine  başlamadan  önce  Yüklenici,  İdare  tarafından  kendisine  verilen  bölgenin 
plankotelerini, vaziyet planlarını,  zemin etüt raporunu ve topografik çalışmalarını  inceleyecek ve 
tüm kontrollerini tamamlayacaktır.  

Hafriyat  işlerine  başlamadan  önce  Yüklenici  söküm,  yıkım  ve  saha  temizleme  ile  ağaç  ve  kök 
sökme işlerini yapacaktır. Temizleme sahadaki söküm malzemesi, yıkımdan çıkan molozlar ile tüm 
organik ve diğer moloz ve atıkların uzaklaştırılmasını kapsar.  

Sözleşmenin  başında,  Proje  Müdürü  tarafından  aksi  tanımlanmadığı  ve  talimat  verilmediği 
takdirde,  Yüklenici;  İşlerin  yapımı  için  sahadan  uzaklaştırılması  gereken  tüm  söküm  ve  moloz 
malzemeleri ile ağaç, bitki, çalı, kökleri dikkatli bir şekilde kesecek ve uzaklaştıracaktır.  

Zemin  altında  yapılan  bütün  imalatların  (Su,  Yağmursuyu,  Drenaj,  Kanalizasyon,  D.gaz  ve  Kablo 
geçiş boruları ile Enerji Kabloları) üzerine detaylarında belirtilen kalınlıkta dolgu yapıldıktan sonra 
Proje Müdürünce onaylanan ikaz bantları serilecektir. 

Bina  hafriyatı  yapıldıktan  sonra  Proje Müdürünün  onaylayacağı  Resmi  Kurum  ve  Kuruluşlardan 
alınmış Kot ve Koordinat Belgesinin (Betonarme Temel Aplikasyon Planı, Hafriyat Kotu, Binanın Dış 
Akslarının  Kesişim  Noktalarının  Koordinatları  (dört  köşe  için)  ,  Çalışma  Payı  Sınır  Ölçü  ve 
Uzaklıkları,  Hafriyat  Şev  Eğimi  vb.  bilgileri  içeren  detaylı  belge)  Proje  Müdürüne  sunulmaması 
halinde bu İmalatın Hakediş Ödemesi yapılmayacaktır. 
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CİLT 3_ Şartnameler / Bölüm VIII. İnşaat İşleri Özel Teknik Şartnamesi (3‐KFW‐WB5‐YAPIM‐02_ 

Cilt  3_Blm  VIII_İnş    Özl    T  Ş)  /  1.2.  Kuyu  Perde  İşleri  /  3.  Uygulama  başlığı  altında  yapılan 

açıklamaya  “Kuyu  perdelerde  oluşabilecek  deformasyonları  gözlemlemek  amacıyla,  gerekli 

görülen  yerlere  inklinometre  boruları  yerleştirilmelidir.  Bu  inklonometrelerden  her  hafriyat 

kademesinde  veya  her  ankraj  kademesinde  ölçümler  alınmalı,  raporlanarak  idareye 

sunulmalıdır. Çevre yapıların güvenliği açısından, gerekli görülmesi durumunda ilave önlemler 

alınmalıdır. “ notu da ilave edilerek değiştirilmiş (düzeltilmiş) hali aşağıda verilmektedir. 

1.2. KUYU PERDE İŞLERİ  

3.       UYGULAMA  

Kuyu Perde İmalatına dair Genel uygulama esasları aşağıdaki gibi olacaktır : 

Kuyu perde imalatları genel olarak zemin emniyeti açısından bir boş, bir dolu atlamalı bir şekilde 
gerçekleştirilir.  Örneğin  30m  uzunluğundaki  bir  cephede  10  adet  3m  uzunluğunda  bölümler 
oluşturulur. İlk önce atlamalı olarak 1,3,5,7,9 nolu bölümler yapılır daha sonra aradaki 2,4,6,8,10 
nolu bölümler imal edilir. 

Genellikle açılan kuyu ebatları 3x2,5m, 3x2m, 3x1,75m ve 3x1,5m olarak planlanır.  

Her ano’da  3‐4 personel çalışabilir. Bu personellerden  1 kişi  inşaat vinç operatörü olarak, 3 kişi 
ise el aletleri, kazma, kürek, kırıcı kompresör, el arabası yardımı ile kazıcı‐ yükleyici olarak çalışır.  

Açılan kuyu belirli aralıklarla yatay ve düşey yönde ağaç tahkimat malzemeleri ve dayamalar ile 
desteklenerek projede istenilen nihai kazı kotuna kadar inilir.  

Ağaç  tahkimatı  yerine  proje  yapısına  uygun  ve  herhangi  bir  sorun  yaratmayacak  ise  Proje 
Müdürünün  onayı  doğrultusunda  açılacak  kuyu  anosu  etrafında  yeterli  kalınlıkta  donatılı  kılıf 
betonu dökülmesi yoluyla da destekleme sağlanarak imalat gerçekleştirilebilir. 

Daha  sonra  projede  belirtilen  özelliklere  göre  demir  donatı  montajı  yapılır.  Dikkat  edilmesi 
gereken  önemli  bir  konu  yataydaki  tevzi  donatılarından  daha  sonra  önde  ve  arkada  açılacak 
kuyulara göre yeterli uzunlukta filiz bırakılmasıdır.  

Perde kalıbı kurularak kalıbın yatay ve düşey yönde doğrultusu kontrol edilir. 

Projede belirtilen sınıftaki hazır betonun beton pompası yardımı ve vibratör eşliğinde dökülerek 
imalat işlemi tamamlanarak daha sonraki kuyuya geçilir. 

Kazı derinliğinin 15 m civarında olduğu düşünülürse beton döküm işleminde beton pompası kazı 
tabanına kadar uzatılmalı olası segregasyon ihtimali en aza indirilmelidir. 

Derinlikle  beraber  ortaya  çıkabilecek  atık  su‐yağmur  suyu  gibi  yeraltı  sularının,  su motorlarıyla 
kontrollü bir yağmur giderine transferi sağlanmalıdır. 

Söz  konusu  sahada  imal  edilecek  kuyu  temel  aynı  zamanda  bina  perdesi  olarak  kullanılacaktır. 
Dolayısıyla imalat kalitesine ve projeye uıygunluğuna cok dikkat edilmelidir. 

Kuyu  perde  imalat  açısından  çok  zor  ve  yoğun  işçilik  gerektiren  bir  iştir.  İmalat  boyunca  iş 
güvenliği tedbirlerine ve gerekli kişisel koruyucu donanımların kulanmasına dikkat edilmelidir.  
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Açılan kuyuda derinlik artıkça dikey ve yatay yönde ahşap destek sağlanmalı, imalat boyunca kuyu 
gözlemlenmeli, zeminde oluşan herhangi bir hareketlenme tespit edilirse  imalat durdurulmalıdır 
daha ileri incelemelerde bulunulmalıdır. 
 
Kuyu  perdelerde  oluşabilecek  deformasyonları  gözlemlemek  amacıyla,  gerekli  görülen  yerlere 
inklinometre  boruları  yerleştirilmelidir.  Bu  inklonometrelerden  her  hafriyat  kademesinde  veya 
her  ankraj  kademesinde  ölçümler  alınmalı,  raporlanarak  idareye  sunulmalıdır.  Çevre  yapıların 
güvenliği açısından, gerekli görülmesi durumunda ilave önlemler alınmalıdır. 
 
Kuyu  perde  imalatı  ile  ilgili  genel  uygulama  esasları  yukarıda  belirtmektedir.    İmalatı 
gerçekleştirecek taşeron firma daha detaylı bir şartname ile uygulama esaslarını Proje Müdürüne 
sunmalı, Proje Müdürü onayı ile imalata başlamalıdır. Proje Müdürünün talep etmesi durumunda 
Yüklenici  uygulama  metodunu  Ünivesite  yada  resmi  kurumlarca  kabul  görecek  uluslararası 
bağımsız bir firmaya onaylatacaktır. 
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EK: 4  
 
CİLT 3_ Şartnameler / Bölüm VIII. İnşaat İşleri Özel Teknik Şartnamesi  (3‐ KFW‐WB5‐YAPIM‐
02_Cilt 3_Blm VIII_İnş  Özl  T Ş) /14. Hakediş Ödemesine Esas Pursantaj Listesi /14.1 Şişli – Şişli 
Kaymakamlık Binası  
 
Arabölüm  ve  altbölüm  %si  revize  edilen  pursantajın  değiştirilmiş  (düzeltilmiş)  hali  aşağıda 
verilmektedir. 
 
14. HAKEDİŞ ÖDEMESİNE ESAS PURSANTAJ LİSTESİ  

14.1 ŞİŞLİ – ŞİŞLİ KAYMAKAMLIK BİNASI 
 

(KFW‐WB5 ‐YAPIM‐02) no.lu yapım ihalesi kapsamında bulunan Şişli – Şişli Kaymakamlık Binası hakediş 
ödemelerine esas pursantaj aşağıdaki gibi uygulanacaktır. 
 
 

SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ GRUPLARI  ARA BÖLÜM % 'Sİ  İŞİN TARİFİ  ALT BÖLÜM % Sİ 

K
 A
 B
 A
   
İ 
N
 Ş
 A
 A
 T
   
İ Ş
 L
 E
 R
 İ 
  

%
  1
4
,0
5
2
5
 

Y
ık
ım

 S
ö
kü

m
 İş
le
ri
 

0,2781 

Vaziyet  planında  gösterilen  yıkılacak mevcut  yapıların  çatı,  kapı, 
pencere,  cam,  kaplama,  ahşap  imalat  vb.  inşaat  malzemeleri, 
sıhhi,  yangın,  kalorifer, müşterek,  havalandırma  tesisatlarına  ait 
malzemeler,  elektrik  armatürleri,  pano,  kablo,  anahtar,  priz, 
kablo tavaları, anons, yangın tesisatlarına ait malzemeler ile diğer 
demir  ve  alüminyum  akasamın  hasarsız  bir  şekilde  sökümü, 
sökülen malzemelerin sahanın uygun bir yerinde cinslerine göre 
tasnifi,  tasnif  edilen  malzemenin  kamyonlara  yüklenmesi  ve 
İdare'nin  belirteceği  yere  nakliyesi,  nakliye  yapılan  yerde 
malzemelerin boşaltılarak istifli şekilde yetkilisine teslim edilmesi 
ve  teslim  tutanağı  alınarak  İdare'ye  ibrazı,  sökümü  yapılan  bina 
ve  yapıların  yıkılması,  temellerini  sökümü  ve  yıkım  söküm  işleri 
sonucunda  oluşan  moloz  ve  atıkların  kamyonlara  yüklenmesi, 
Belediyenin  gösterdiği  döküm  yerine  nakli,  dökülmesi  ve 
serilmesi, yıkım yapılan alanda kalan boşlukların uygun malzeme 
ile  doldurularak  sıkıştırılması  ve  üzerine  vaziyet  planında 
belirtilen imalatın yapılması  0,2781 

İş Grubu Toplamı  0,2781 

T
e
m
e
l y
ap

ım
 iş
le
ri
 

2,7770 

Temel kazısı  ve çevre dolgusu  1,1904 

Temel altı grobetonu, yalıtım koruma betonları, temel 
betonarme betonu, temel üst dolgusu, dolgu üstü hasır çelik 
donatılı  döşeme betonu  1,5866 

İş Grubu Toplamı  2,7770 

K
at
 b
e
to
n
la
rı
 (
ka

lıp
, k
al
ıp
 is
ke

le
si
, b

e
to
n
, y
u
va
rl
ak
 

d
e
m
ir
) 
iş
le
ri
 

10,9974 

3. Bodrum kat betonarme betonu  1,2834 

2. Bodrum kat betonarme betonu  1,0323 

1. Bodrum kat betonarme betonu  1,0594 

Zemin kat betonarme betonu  0,9648 

1. kat betonarme betonu  0,8320 

2. kat betonarme betonu  0,8009 

3. kat betonarme betonu  0,8019 

4. kat betonarme betonu  0,7976 

5. kat betonarme betonu  0,8141 

6. kat betonarme betonu  0,6898 
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7. kat betonarme betonu  0,6878 

8. kat betonarme betonu  0,7695 

Çatı kat betonarme betonu  0,0909 

Ard germe imalatları  0,3730 

İş Grubu Toplamı  10,9974 

G
 E
 O
 T
 E
 K
 N
 İ 
K
   
 İ 
Ş 
L 
E
 R
 İ 

%
  7
,4
5
3
0
 

K
u
yu

 p
e
rd
e
 

4,8939 

Kuyu  perde  için  elle  kazı  yapılması,  kalıp  kurulması,  betonarme 
betonu dökülmesi 

4,8939 

İş Grubu Toplamı  4,8939 

A
n
kr
aj
   
 

im
al
at
ı 

2,1233 

Öngermeli ankraj yapılması 
2,1233 

İş Grubu Toplamı  2,1233 

İk
sa
 ö
lç
ü
m
 

al
e
tl
e
ri
 

0,4358 

İnklinometre tesis edilmesi ve okunması  0,0464 

Yük Hücresi Teşkili ve Okunması  0,3894 

İş Grubu Toplamı  0,4358 

İ N
 C
 E
   
İ N

 Ş
 A
 A
 T
   
İ Ş
 L
 E
 R
 İ 
 

%
  4
3
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4
1
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Te
m
e
l ‐
 b
o
d
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m
 y
al
ıt
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ve
 d
re
n
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 iş
le
ri
 

1,6648 

Betonarme perde ve temel altı su yalıtımı (astar bitüm+yüksek 
performanslı esnek SBS elastomer bitümlü su yalıtımı membranı 
ile)  1,5131 

Temel dolgusu üstü ekstrüde polistren (XPS) köpük ısı yalıtımı 
yapılması  0,0465 

İş iskelesi yapılması, sökülmesi  0,1052 

İş Grubu Toplamı  1,6648 

K
ar
gi
r 
D
u
va
rl
ar
   

0,4008 

3. Bodrum kat    0,0291 

2. Bodrum kat     0,1061 

1. Bodrum kat     0,0568 

Zemin kat   0,0426 

1. kat    0,0349 

2. kat    0,0298 

3. kat    0,0207 

4. kat    0,0207 

5. kat    0,0125 

6. kat    0,0127 

7. kat    0,0204 

8. kat    0,0145 

İş Grubu Toplamı  0,4008 

Ç
at
ı İ
m
al
at
la
rı
 

0,8166 

Genleştirilmis perlit agregalı  perlit betonu  ile çatı/teras 
döşemesi üzerine tesviye betonu yapılması  0,0524 

Çatı  ve teras döşemesi su yalıtımı (astar bitüm + tek kat 5 mm 
SBS polimer modifiyeli membran) / Saçak döşemesi sürme su 
yalıtımı  0,4145 

Zemine oturan dösemelerde (teras çatıda) 8 cm kalınlıkta yüzeyi 
düzgün extrüde polistren (XPS) köpük ile ısı yalıtımı yapılması  0,0606 

Geotekstil keçe ve drenaj çakıl tabakası yapılması  0,0165 

Sifonik sistem yağmur suyu drenajı  0,1894 

Harpuşta kaplamaları, çatı çeşitli demir imalatları  0,0832 

İş Grubu Toplamı  0,8166 
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D
ış
 C
e
p
h
e
 K
ap

la
m
a
la
rı
 

11,2509 

20 x 90 cm kesitinde Marmara mermeri bloklarla döşemeye 
oturan cephe elemanı  hazırlanması ve yerine konması  0,4000 

5 x (22,5‐30) x cm ebatlarında  beyaz Marmara mermeri plaklarla 
dış cepheye çelik elemanlarla asılan dikey eleman hazırlanması ve 
yerine konması  8,3665 

Marmara Beyazı mermer plaklarla mekanik cephe kaplaması 
yapılması, altına ısı yalıtımı konulması  2,3725 

Paslanmaz çelik halat gergi   0,0120 

İş iskelesi yapılması, sökülmesi  0,0999 

İş Grubu Toplamı  11,2509 

 İç
 v
e
 D
ış
 S
ıv
al
ar
 

0,1143 

3. Bodrum kat    0,0100 

2. Bodrum kat     0,0050 

1. Bodrum kat     0,0016 

Zemin kat   0,0033 

1. kat    0,0121 

2. kat    0,0121 

3. kat    0,0121 

4. kat    0,0121 

5. kat    0,0110 

6. kat    0,0100 

7. kat    0,0133 

8. kat    0,0117 

İş Grubu Toplamı  0,1143 

D
ö
şe
m
e
 İş
le
ri
 

4,4072 

Döşeme kaplamaları: Tesviye betonu, şap, self leveling, yüzey 
sertleştirici, mermer,  prekast lata suni mermer, ahşap parke, 
yükseltilmiş döşeme, seramik, epoksi reçine, esnek poliüretan, 
prekast merdiven basamağı 
    

3. Bodrum kat    0,2373 

2. Bodrum kat     0,2542 

1. Bodrum kat     0,2239 

Zemin kat   0,2590 

1. kat    0,4781 

2. kat    0,4675 

3. kat    0,4389 

4. kat    0,5632 

5. kat    0,4427 

6. kat    0,3763 

7. kat    0,3727 

8. kat    0,2620 

Çatı katı  0,0314 

İş Grubu Toplamı  4,4072 
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D
u
va
r 
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la
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a 
ve

 B
ö
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e
, T
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a
n
 k
ap

la
m
a 
İş
le
ri
 

12,4311 

Duvar kaplama ve bölmeleri : Seramik, ahşap panel, çelik / pirinç 
kaplama panel, ahşap bölme, hazır panel bölme Tavan kaplama 
ve asma tavanlar: Plywood çıta üzeri bakır levha kaplı asma 
tavan,  ahşap çıta asma tavan,  kutu profil asma tavan, tavan iş 
iskeleleri 
    

3. Bodrum kat    0,0438 

2. Bodrum kat     0,0340 

1. Bodrum kat     0,0369 

Zemin kat   1,9848 

1. kat    1,3094 

2. kat    1,4632 

3. kat    1,3786 

4. kat    1,4524 

5. kat    1,3340 

6. kat    1,3416 

7. kat    1,2634 

8. kat    0,7890 

İş Grubu Toplamı  12,4311 

İç
 m

e
ka

n
 y
al
ıt
ım

 iş
le
ri
 

0,4182 

Yalıtımlar: Islak hacim su yalıtımı, Jeneratör odası ısı ve ses 
yalıtımları, hava emiş ve atış menfezler, yüzer döşemeler    

3. Bodrum kat    0,0020 

2. Bodrum kat     0,1085 

1. Bodrum kat       

Zemin kat     

1. kat    0,0030 

2. kat    0,0290 

3. kat    0,0290 

4. kat    0,0812 

5. kat    0,0543 

6. kat    0,0282 

7. kat    0,0292 

8. kat    0,0276 

Çatı katı  0,0262 

İş Grubu Toplamı  0,4182 

P
e
n
ce
re
 v
e
 K
a
p
ı D

o
ğr
am

al
a
rı
 

5,0524 

Ahşap doğramalar, demir doğramalar, alüminyum doğramalar, 
doğrama camları, yangın kapıları, kör kasalar, modüler bölmeler, 
prefabrik kapılar     

3. Bodrum kat    0,1558 

2. Bodrum kat     0,1074 

1. Bodrum kat     0,0830 

Zemin kat   0,5270 

1. kat    0,4217 

2. kat    0,4091 
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3. kat    0,3973 

4. kat    0,4131 

5. kat    0,5602 

6. kat    0,4379 

7. kat    0,4477 

8. kat    0,3997 

Çatı kat    0,0119 

Madeni aksam  0,6806 

İş Grubu Toplamı  5,0524 

İç
‐D
ış
 B
o
ya
 v
e
 B
ad

an
a
 İş
le
ri
 

1,2133 

Çıplak beton şeffaf‐renkli koruyucusu, su bazlı boya yapılması, 
epoksi+poliüretan reçine kaplama, parke cilası, demir imalatın 
boyanması    

3. Bodrum kat    0,1379 

2. Bodrum kat     0,0996 

1. Bodrum kat     0,2058 

Zemin kat   0,0670 

1. kat    0,0710 

2. kat    0,1020 

3. kat    0,0923 

4. kat    0,0923 

5. kat    0,0889 

6. kat    0,0785 

7. kat    0,0672 

8. kat    0,0583 

Çatı katı  0,0120 

Dış cephe  0,0405 

İş Grubu Toplamı  1,2133 

M
u
h
te
lif
 İş
le
r 

2,8303 

Döşeme geçiş profilleri, T süpürgelik ve T duvar bitiş profilleri, 
korkuluk ve küpeşteler, çelik ızgaralar, akrilik ve çelik tezgahlar    

3. Bodrum kat    0,0303 

2. Bodrum kat     0,0713 

1. Bodrum kat     0,0687 

Zemin kat   0,0663 

1. kat    0,2545 

2. kat    0,2788 

3. kat    0,2788 

4. kat    0,2925 

5. kat    0,3035 

6. kat    0,3170 

7. kat    0,3488 

8. kat    0,3809 

Çatı katı  0,1389 

İş Grubu Toplamı  2,8303 
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Ta
m
a
m
la
yı
cı
 D
iğ
e
r 
İm

al
at
la
r 

2,4419 

 
Otopark asansörü, iki katlı araç park sistemi  1,7620 

Motor kumndalı otomatik kapı  0,1214 

Anahtar, priz elektrik besleme elemanı ‐ dikmesi (APE) ile data ve 
elektrik hattı masa besleme elemanı ‐ dikmesi  (DEE)  0,4864 

Danışma ve kütüphane bankosu ve giriş holü oturma birimleri 
yapılması / yerine konması  0,0721 

İş Grubu Toplamı  2,4419 

M
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Sı
h
h
i T
e
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sa
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2,8769 

Vitrifiye, Armatür, Aksesuar, Süzgeç ve Yer Izgaralarının Temini 
ve Montajı, Su Sayacı, Flatör, Kolye Priz, AISI 304 Paslanmaz Çelik 
Yangın ve Kullanma Suyu Deposu Temini ve Montajı, Teshin 
Merkezinde Bulunan Kolektörlerin Yapılması, Hermetik Tip 
Şofbenlerin Temini ve Montajı, Frekans Konvertörlü Kullanma 
Suyu Hidroforonun Temini ve Montajı, Otomatik Hava Alma 
Şapkalarının, Temizleme Kapaklarının Temini ve Montajı, 
Elektrikli Temizleme Makinasının Temini, Laboratuar Tesisat 
Ekipmanlarının Temini ve Montajı    2,8769 

İş Grubu Toplamı  2,8769 

Is
ıt
m
a
‐S
o
ğu

tm
a 
T
e
si
sa
tı
 

5,1725 

Radyatör ve Radyatör Vana (Termostatik ve Köşe Tip), Fark 
Balans Vanaları Temini ve Montajlarının Yapılması, İnfrared 
Elektrikli Isıtıcının Temini ve Montajı, Kalorifer kazanlarının 
Temini ve Montajı, Teshin Merkezinde Bulunan Kolektörlerin 
Yapılması, Genleşme Deposunun, Hava Tüplerinin Temini ve 
Montajı, Çift Cidarlı AISI 316 Paslanmaz Çelik Bacanın Temini ve 
Montajı, Otomasyon Ekipmanları, Split Klima Sistemi  5,1725 

İş Grubu Toplamı  5,1725 

M
ü
şt
e
re
k 
Te

si
sa
t 

0,6820 

Kalorifer Tesisatı Kolon ve Branşmanlar dahil olmak üzere tüm 
düşey ve yatay boruların temini ve montajı, Yangın Tesisatı Kolon 
ve Branşmanlar dahil olmak üzere tüm düşey ve yatay boruların 
temini ve montajı, Pis Su Tesisatı, Sıhhi Tesisat Kolon ve 
Branşmanlar dahil olmak üzere tüm düşey ve yatay boruların 
temini ve montajı, Vanalar, Pislik Tutucular, Emniyet ve Geri 
Tepme Ventilleri, Termometre, Hidrometre ve Manometrelerin, 
Pompa ve Ekipmanlarının Temini ve  Montajı, Kalorifer Sıhhi 
Tesisat ve Yangın Tesisatı Borularının Boyanması, İzolasyonlarının 
Yapılması, Etiketlerinin Takılması, Sismik Sınırlayıcı ve Sismik 
İzolasyon Ekipmanlarının Temini ve Montajı, Elektrik Tesisat 
İşlerinin Yapılması, İGDAŞ Onaylı Doğalgaz İç Tesisat Projesine 
Göre Doğalgaz Sayaçlarının ve Diğer Ekipmanlarının Temini ve 
Montajı, Laboratuar LPG Gaz Tesisatının Yapılması, Isıtma 
Tesisatına Ait Pompaların Temini ve Montajı  0,6820 

İş Grubu Toplamı  0,6820 
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4,9948 

Bütün Santraller ve Aspiratörlerin Kanal Bağlantılarının Yapılması, 
Transfer  Menfezlerinin,  Damperlerin,  Kanal  Panjurlarının  ve 
Tamamlayıcı  Ekipmanların  Temini  ve Montajı,  Isı  Geri  Kazanımlı 
Havalandırma  Santralleri,  Aspiratörler,  Kanal  Tipi  Aspiratörlerin, 
Aspiratörlü Davlumbazların Temini ve  Montajı 

4,9948 

İş Grubu Toplamı  4,9948 

Y
an

gı
n
 

Te
si
sa
tı
 

1,0430 

Yangın Dolaplarını Temini ve Montajı, Yangın Tesisatı ekipmanları 
1,0430 

İş Grubu Toplamı  1,0430 

Si
sm

ik
 

ko
ru
m
a
 

0,5001 

Sismik koruma Cihazlarının Temini ve Montajı  
0,5001 

İş Grubu Toplamı  0,5001 

M
u
tf
ak
 

Te
si
sa
tı
 

0,3793 

Mutfak Cihazlarının Temini ve Montajı , Yer Izgaraları 
0,3793 

İş Grubu Toplamı  0,3793 
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0,3324 

 
Kesintisiz  Güç  Kaynaklarının  Elektrik  Tesisatı  Özel  Teknik 
şartnamesi'nin  2.1.22  Maddesine  ve  ilgili  uygulama  projelerine 
uygun olarak temin ve monte edilmesi.  0,3324 

İş Grubu Toplamı  0,3324 

A
.G
. P

an
o
la
r 
   
   
   
   

1,5069 

Binanın  enerji  ihtiyacını  karşılayacak  Ana  Dağıtım  panosu,  kat 
Panoları,  Laboratuar  öğrenci  masası  enerji  dağıtım  (ünitesi) 
panoları  ve Mekanik  tesisat Güç ve Kontrol Panolarının, Elektrik 
Tesisatı  Özel  Teknik  şartnamesi'nin  2.1.1,  2.1.2  ve  2.1.3 
Maddelerine ve ilgili uygulama projelerine uygun olarak temin ve 
monte edilmesi. 

1,5069 

İş Grubu Toplamı  1,5069 

K
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m
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0,7178 

Pano  besleme  ve  topraklama  kabloları,  Aydınlatma  tesisatı 
kabloları, Mekanik ekipman besleme ve  topraklama kablolarının 
Elektrik Tesisatı Özel Teknik şartnamesi'nin 2.1.10.1 Maddelerine 
ve  ilgili  uygulama  projelerine  uygun  olarak  temin  ve  monte 
edilmesi.  0,7178 

İş Grubu Toplamı  0,7178 

K
ab
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 T
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a 
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e
m
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0,76 

Kablo  taşıma  sistemlerinin  Elektrik  Tesisatı  Özel  Teknik 
şartnamesi'nin  2.1.7 Maddelerine  ve  ilgili  uygulama  projelerine 
uygun olarak temin ve monte edilmesi. 

0,7602 

İş Grubu Toplamı  0,7602 
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a
 v
e
 P
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0,6982 

Aydınlatma  ve priz  tesisatlarının  anahtar,  priz  ve bunların  kablo 
ve  boruları  da  dahil  olmak  üzere  Elektrik  Tesisatı  Özel  Teknik 
şartnamesi'nin  2.1.9  Maddesine  ve  ilgili  uygulama  projelerine 
uygun olarak temin ve monte edilmesi. 

0,6982 

İş Grubu Toplamı  0,6982 
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A
rm

at
ü
rl
e
ri
 

2,3657 

Dahili  ve  harici  tüm  Aydınlatma  armatürlerinin  Elektrik  Tesisatı 
Özel  Teknik  şartnamesi'nin  2.10  Maddesine  ve  ilgili  uygulama 
projelerine uygun olarak temin ve monte edilmesi 

2,3657 

İş Grubu Toplamı  2,3657 

T
e
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n
‐D
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2,2732 

Binanın  haberleşme  ihtiyacını  karşılayacak  telefon  santralı,  data 
patch  panelleri,  fiber  optik  ve  bakır  kablolaması  ile  yapısal 
kablolama  sistemine  ait  tüm  aktif  ve  pasif  ekipmanlar,  data  ve 
telefon  prizlerinin  Elektrik  Tesisatı  Özel  Teknik  şartnamesi'nin 
2.2.1  ve  2.2.5 Maddelerine  ve  ilgili  uygulama projelerine  uygun 
olarak temin ve monte edilmesi.   2,2732 

İş Grubu Toplamı  2,2732 

Te
le
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o
n
 

Te
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tı
 

0,0436 

Uydu  ve  yerel  yayınların  izlenmesini  sağlayacak  multiswitch 
televizyon  sistemi  ekipman  ve  kablolamasının  Elektrik  Tesisatı 
Özel  Teknik  şartnamesi'nin  2.2.7  Maddesine  ve  ilgili  uygulama 
projelerine uygun olarak temini ve monte edilmesi.  0,0436 

İş Grubu Toplamı  0,0436 
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n
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0,4310 

Binadaki  olası  bir  yangın,  gaz  kaçağı  veya  su  baskınını  en  kısa 
zamanda  algılayarak  verilmiş  olan  senaryoya  göre  gerekli 
otomasyon  ve  kontrol  sistemiyle  can  ve  mal  güvenliğini 
koruyacak,  binadaki  insanlara  zamanında uyarı  verecek,  binanın 
güvenli bir şekilde ve zamanında tahliyesini temin edecek Yangın 
algılama  ve  ihbar  istemlerinin  Elektrik  Tesisatı  Özel  Teknik 
şartnamesi'nin  2.2.2  Maddesine  ve  ilgili  uygulama  projelerine 
uygun olarak temini ve monte edilmesi.  0,4310 

İş Grubu Toplamı  0,4310 
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n
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0,7151 

Binanın  herhangi  bir  hırsızlık  olayına maruz  kalmaması,  öğrenci 
ve  öğretim  personelinin  dışardan  gelecek  herhangi  bir  saldırı 
yada  tehlikeye  karşı  korunabilmesi  ve  bu  yöndeki  her  türlü 
girişimin  kayıt  ve  kontrol  altına  alınabilmesini  sağlayacak  olan 
Hırsız Güvenlik Alarm ve Kapalı Devre televizyon Sistemleri ve bu 
sistemlere  ait  kamera‐aydınlatma‐hoparlör  direkleri  dahil  tüm 
malzeme  ve  ekipmanların  Elektrik  Tesisatı  Özel  Teknik 
şartnamesi'nin  2.2.4 Maddelerine  ve  ilgili  uygulama  projelerine 
uygun olarak temin ve monte edilmesi.  0,7151 

İş Grubu Toplamı  0,7151 
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0,0525 

Binanın  içinde ve dışında müzik  (ve zil) yayın ve anons   yapacak 
genel  müzik  yayın  ve  anons  sistemi  ile  çok  amaçlı  salon 
seslendirme tesisatının ekipmanları ekipmanları ile birlikte çalışır 
olarak  temini  ve  tesisi  ile  Spor  salonu  mobil  seslendirme 
sistemine  uygun  altyapı  tesisatının  (hoparlör,  priz  ve 
kablolanması)  temini  ve  tesisinin  Elektrik  Tesisatı  Özel  Teknik 
şartnamesi'nin  2.2.6 Maddelerine  ve  ilgili  uygulama  projelerine 
uygun olarak temin ve monte edilmesi.  0,0525 

İş Grubu Toplamı  0,0525 
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0,0509 

Binadaki  topraklama  sisteminin  kablo  ve  diğre  ekipmanları  ile 
bilikte  Elektrik  Tesisatı  Özel  Teknik  şartnamesi'nin  2.1.28 
Maddelerine ve ilgili uygulama projelerine uygun olarak temin ve 
monte edilmesi.  

0,0509 

İş Grubu Toplamı  0,0509 
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0,0503 

Binanın  olası  bir  yıldırıma  karşı  korunması  için  gerekli  tüm 
ekipman ve tesisatın Elektrik Tesisatı Özel Teknik şartnamesi'nin 
2.1.27  Maddelerine  ve  ilgili  uygulama  projelerine  uygun  olarak 
temin ve monte edilmesi. 

0,0503 

İş Grubu Toplamı  0,0503 

A
sa
n
sö
rl
e
r 

5,0046 

Makina  dairesiz  tip  insan  asansörünün  Elektrik  Tesisatı  Özel 
Teknik  şartnamesi'nin  2.1.25  Maddesine  ve  ilgili  uygulama 
projelerine uygun olarak temin ve monte edilmesi. 

5,0046 

İş Grubu Toplamı  5,0046 

Je
n
e
ra
tö
r 

1,8842 

Projesinde  belirtilen  güçte  dizel  jeneratör  temini,  montajı,  ses 
izolasyonu Elektrik Tesisatı Özel  Teknik  şartnamesi'nin 2.1.23  ve 
2.1.24  Maddesine  ve  ilgili  uygulama  projelerine  uygun  olarak 
temin ve monte edilmesi. 

1,8842 

İş Grubu Toplamı  1,8842 
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n
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e
m
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0,3237 

Konferans Salonu Selendirme Sistemi Elektrik Tesisatı Özel Teknik 
şartnamesi'nin  2.2.8  Maddesine  ve  ilgili  uygulama  projelerine 
uygun olarak temin ve monte edilmesi. 

0,2662 

Konferans  Salonu  Görsel  Sunum  ve  Projeksiyon  Sistemi  Elektrik 
Tesisatı  Özel  Teknik  şartnamesi'nin  2.2.9  Maddesine  ve  ilgili 
uygulama projelerine uygun olarak temin ve monte edilmesi. 

0,0575 

İş Grubu Toplamı  0,3237 
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0,0276 

Elektrik Tesisatı Özel Teknik şartnamesi'nin 2.1.11 Maddesine ve 
ilgili uygulama projelerine uygun olarak temin ve monte edilmesi. 
  0,0276 

İş Grubu Toplamı  0,0276 
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0,0662 

Atıksu şebekesi yapılması:   Kazı, dolgu, borulama,  rögarlar  
  0,0287 

Yağmur  suyu  şebekesi  yapılması:      Kazı,  dolgu,  borulama,  
rögarlar , ızgaralar  0,0375 

İş Grubu Toplamı  0,0662 

B
 İ 
T 
İ R

 M
 E
   
İ Ş

 L
 E
 R
 İ 
  

%
  2
,5
0
0
0
 

B
it
ir
m
e
 İş
le
ri
 

2,5000 

Bitirme ve Temizlik İşleri 
0,1800 

Elektrik  ve  mekanik  tesisat  işlerinde  test,  devreye  alma  ve 
performans testleri yapılması   0,6000 

Bakım İşletim Kitap ve Talimatname Hizmetleri 
0,1200 

As‐Built çizimleri  
0,6000 

İletişim ve Tanıtım İşleri 
1,0000 

İş Grubu Toplamı  2,5000 
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EK: 5  
 
CİLT 3_ Şartnameler /  Bölüm X. Elektrik Özel Teknik Şartnamesi /  3.Elektrik ve Telefon Altyapı 
İşleri ve Aboneliklerinin Yapılması İşleri / 3.2.Elektrik Enerjisinin Temini ve İlgili Altyapı İşleri İle  
3.3.Telefon Hattının Temini ve İlgili Altyapı İşlerinin değiştirilmiş (düzeltilmiş) hali aşağıda 
verilmektedir. 
 
3.2.ELEKTRİK ENERJİSİNİN TEMİNİ VE İLGİLİ ALTYAPI İŞLERİ 
 
PROJE  MÜDÜRLÜĞÜ,  ihale  öncesinde,  mahalli  idarelere  (TEDAŞ,  BEDAŞ,  BOĞAZİÇİ  ELEKTRİK, 
TELEKOM, BELEDİYE  v.b.)  Şişli  Kaymakamlık Binası  için başvurarak,  söz  konusu yapıların elektrik 
ihtiyacının nereden ve nasıl temin edeceği hususunda, ilgili mahalli idarelerden Enerji İzin Belgesi 
almıştır. 
 
Alınan Enerji  İzin Belgeleri, ilgili binanın enerjisinin nereden ve nasıl alıncağını, enerjinin mevcut 
şebekeden Alçak Gerilim Yer altı kablosu ile mi, yoksa Trafo Binası tesis edilerek, söz konusu Trafo 
Binasının Elektrik Kurumuna devrinden sonra, bu Trafo Binası  içerisinde yer alacak A.G.Panonun 
barasından yine Alçak Gerilim Yer altı  kablosu  ile mi  alınacağını, kablo mesafelerinin  tespiti  için 
gerekli bilgileri  (enerji alınacak nokta veya  trafo binası yerini belirtmek suretiyle) vermiş olduğu 
Enerji İzin Belgelerinde izah etmiştir. 
 
Söz  konusu  enerji  izin  belgeleri  ihale  dokümanları  arasında  Yükleniciye,  ihale  öncesinde 
Yüklenicinin teklif çalışmalarına esas teşkil etmesi için verilmiştir. Yüklenici söz konusu enerji  izin 
belgelerinde belirtilen hususları dikkate alarak, binanın elektrik enerjisini karşılayacak enerji tesisi 
ve bina irtibat kablosunun, gerekli trafo binası ve içerisindeki şalt tesislerinin, bu şartnamede izah 
edilen  tüm altyapı  işlerinin yapılması  ve  iş  bitiminde  yerel  idarelere  kabullerinin yaptırılması  ve 
abonelik  işleri  için  gerekli  her  türlü  malzeme,  nakliye,  işçilik  ve  malzemeleri  içerisine  alacak 
şekilde teklifini verecektir.  
 
Yerel Elektrik ve Altyapı İdareleri ile her türlü iletişim ve koordinasyonu, PROJE MÜDÜRLÜĞÜ veya 
KURUM İDARELERİ’nin bilgisi dahilinde yürütecektir. 
 
Gerekli  enerji  izin  belge  ve  projelerinin  sunulması,  yerel  idare  ve  ilgili  kurumların  talep  etmesi 
halinde, her türlü plan, proje, elektrik malzemesi test ve onaylarını, zamanında ve eksiksiz olarak, 
hiçbir ilave bedel talep etmeksizin yapacaktır. 
 
Bina  arazisinin  içerisinde,  ilgili  elektrik  projelerinde  gösterildiği  yerde  veya  sonradan  yerel 
idarelerin talep edeceği başka bir yere, ana elektrik panosu ve elektrik sayacı  ile BEDAŞ Trafo ve 
/veya  ana  dağıtım  panosu  çıkış  ve  otomatik  şalterleri  tesis  edilecek,  BEDAŞ/TEDAŞ  teknik 
şartlarına uygun rekortman kablosu ve elektrik şalt ekipmanlarını  temin ve tesis edecektir. Tesis 
tamamlandıktan sonra ilgili kurumlara kabulleri yaptırılıp abonelik işleri tamamlanacaktır. 
 
Gerekli ekipman, kofra, sayaç, sigorta, kablolalar vb. temini, gerekli bağlantıları, enerjinin alınması 
için  YEREL  ELEKTRİK  DAĞITIM  ŞİRKETİ’ne  verilmesi  gereken  tüm  dökümantasyon  ve  Proje 
hizmetleri,  alınması  gerekli  tüm  resmi  mercilerden  onaylar,  YEREL  ELEKTRİK  DAĞITIM 
ŞİRKETİ’nden  kabul  onaylarının  alınması  yüklenici  tarafından  yerine  getirilecektir.  Söz  konusu 
kuruluştan alınacak onaylar, geçici ve kesin kabulü ile ilgili iştirak bedeli, depozito, abonelik bedeli, 



KFW‐WB5‐YAPIM‐02  ZEYİLNAME NO: 01 

17 
 

vb bütün masraflar (harç, damga vb.), İDARE adına alınacak belgeler karşılığında yükleniciye geri 
ödenecektir.  
 
Proje  Müdürü’nün  kabulünden  önce  YEREL  ELEKTRİK  DAĞITIM  ŞİRKETİ’  ne  tesisin  kabulü 
yaptırılacaktır.  YEREL  ELEKTRİK  DAĞITIM  ŞİRKETİ  ‘nin  kabul  etmeyeceği  hiçbir  malzeme 
kullanılmayacaktır.  Ayrıca  imalat  esnasında  da  YEREL  ELEKTRİK DAĞITIM  ŞİRKETİ’  nin  isteyeceği 
bütün test  , belge vb. şartlar yüklenici  tarafından bilabedel yerine getirilecektir. Yüklenici, YEREL 
ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ’nin  göstereceği  noktadan  enerjiyi  almak  için  gerekli  tüm malzemeyi 
temin etmek ve işleri yapmakla yükümlüdür. 
 
Temin ve Tesis edilecek Elektrik  tesisatları altyapısını oluşturacak  ilgili  idarelerin  tesis edilmesini 
istediği yer altı kablo, boru ve dağıtım pano ve / veya kutularının içerisinde yer alacak, alabilecek, 
ya da bu idare veya kuruluşlar tarafından talep edilebilecek her türlü ekipman, her türlü proje ve 
mühendislik hizmeti, yatırılması gereken harç ve vergiler hariç olmak üzere, Yüklenici tarafından, 
ihaleden  önce  mutlaka  yerinde  yapılacak  temaslar  ile  öğrenilecek  ve  “Enerji  ve  Telefon 
abonelikleri ve Altyapı işleri” pozu için teklif edilecek olan fiyata dahil edilecektir.  
 
İhale şartnamesinde olan yada ihale tamamlanmasından sonra revize yada ilave olarak yayınlanan 
Enerji  müsadesinde   trafo  binası  ve  içerisindeki  sırasıyla   trafolar,  şalt  tesisleri,  orta  gerilim 
hücreleri,  alçak  gerilim   hücreleri,  panolar,  kablolar  ve  yeni  yapılan  binaya  enerji  verilmesi  için 
enerji müsaadesindeki gerekli ve belirtilen her türlü şartları ve her türlü altyapı işlerinden tümü, 
bir kısmı yada herhangi biri  TEDAŞ, BEDAŞ ,AYEDAŞ YADA BU İŞLER İLGİLİ TÜM YEREL İDARELERİN 
kendi  kapsamında  olduğu  belirtiliyorsa  ve  bu  iş  yada  işlerin  tamamlanma  tarihi,  geçici  kabul 
tarihinden  sonra  ise  yada  önce  olsa  bile  geçici  kabul  tarihine  yetiştirilememe  durumu  var  ise; 
Yüklenici bu işleri mal sahibi (İl Milli Eğitim ve diğer kurumlar) ve TEDAŞ, BEDAŞ, AYEDAŞ YADA BU 
İŞLER İLGİLİ TÜM YEREL İDARELER ile gerekli tüm koordinasyonları (izinler, tüm muvafakatnameler 
vb) sağlayarak ve nihai ve güncel Enerji müsadesinde TEDAŞ,BEDAŞ,AYEDAŞ YADA BU İŞLER İLGİLİ 
TÜM  YEREL  İDARELERİN  kendi  kapsamında  olduğu  belirtilen   trafo  binası  ve  içerisindeki 
sırasıyla  trafolar, şalt tesisleri, orta gerilim hücreleri, alçak gerilim  hücreleri, panolar, kablolar ve 
her  türlü  altyapı  işleri  ile  diğer  belirtilen  tüm  işlere  ait malzemelerini  ve  ekipmanlarını  tedarik 
edecek  ,montajını  yapacak   ve  diğer  belirtilen  şartları  yerine  getirecek  ve  geçici  kabul  tarihine 
kadar kalıcı enerjinin bağlanmasını sağlayacak ve bu işler için sözleşme kapsamında herhangi bir 
bedel talep edilmeyecek şekilde teklifini verecektir. 
 
3.3.TELEFON HATTININ TEMİNİ VE İLGİLİ ALTYAPI İŞLERİ 
 
Yüklenici bu iş kapsamında, Bina arazisinin içerisinde, ilgili elektrik projelerinde gösterildiği yerde 
veya sonradan yerel  idarelerin  talep edeceği başka bir yere,  telefon dağıtım kutusu ve ek odası 
imal ve tesis edilecektir.  
 
Yüklenici,  telefon  altyapısı  için  TELEKOM  idaresi  ile  gerekli  görüşmeleri  yapacak,  talep  edilecek 
proje ve dokümanları hazırlayacak, TELEKOM’un talep edeceği noktadan bina arazisine çekilmesi 
gereken telefon kablosu ve borusunu temin ve tesis edecektir. Altyapı işleri tamamlandıktan sonra 
ise gerekli abonelik ve kabul işlemlerini tamamlayacaktır. 
 
Bina  arazisinin  içerisinde,  ilgili  elektrik  projelerinde  gösterildiği  yerde  veya  sonradan  Yerel 
idarelerin  talep  edeceği  başka  bir  yere,  Telefon  dağıtım  kutusu  ve  Ek  odası  imal  ve  tesis 
edilecektir. Yüklenici, telefon altyapısı için TELEKOM idaresi ile gerekli görüşmeleri yapacak, talep 
edilecek proje ve dokümanları hazırlayacak, TELEKOM’un  talep edeceği noktadan bina arazisine 
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çekilmesi  gereken  telefon  kablosu  ve  borusunu  temin  ve  tesis  edecektir.  Altyapı  işleri 
tamamlandıktan sonra ise gerekli abonelik ve kabul işlemlerini tamamlayacaktır. 
 
Temin ve Tesis  edilecek Telefon  tesisatları  altyapısını oluşturacak  ilgili  idarelerin  tesis edilmesini 
istediği yer altı kablo, boru ve dağıtım pano ve / veya kutularının içerisinde yer alacak, alabilecek, 
ya da bu idare veya kuruluşlar tarafından talep edilebilecek her türlü ekipman, her türlü proje ve 
mühendislik hizmeti, yatırılması gereken harç ve vergiler hariç olmak üzere, Yüklenici tarafından, 
ihaleden  önce  mutlaka  yerinde  yapılacak  temaslar  ile  öğrenilecek  ve  “Enerji  ve  Telefon 
abonelikleri ve Altyapı işleri” pozu için teklif edilecek olan fiyata dahil edilecektir.  
 
Yerel Telefon ve Altyapı İdareleri ile her türlü iletişim ve koordinasyonu, PROJE MÜDÜRLÜĞÜ veya 
KURUM İDARELERİ’nin bilgisi dahilinde yürütecektir. 
 
 


