

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
(İPKB)

İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP)

EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ'NE
(KFW-WB4-YAPIM-43/ AIIB-WB4-YAPIM-09)

İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
ZEYİLNAME NO.06

I. GİRİŞ:

Teklif veren firmalar bu zeyilnamenin bir kopyasını teklif bilgilerinin 8.1 maddesi uyarınca tekliflerinin içine dahil edeceklerdir.

Bu Zeyilname,

1. İdare (İşveren)'den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu olarak; Orijinal dökümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak,
2. Teklif Sahiplerine verilen orijinal dökümanlardaki belirli hususlara açıklık getirmek

amacıyla gönderilmektedir.

Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahiplerine Talimatların 10.2 maddesi gereği Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak bildireceklerdir. Teklif sahipleri Zeyilname No:06'da verilen tüm değişiklikler ve açıklamaları, İdare tarafından kendilerine verilen ihale dokümanlarına ekleyeceklerdir.

Bu Zeyilname sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Zeyilname ve sözleşme evrakının diğer kısımları arasında herhangi bir farklılık ve çelişki olması ve bu durumun yeni bir Zeyilname ile değiştirilmemesi halinde bu Zeyilnamenin hükümleri geçerlidir. Teklif sahipleri bu Zeyilname de yazılı tüm işlerin yapım bedellerini de götürü teklif fiyatına dahil edeceklerdir.

II. DEĞİŞİKLİKLER

AÇIKLAMALAR

1- Proje kapsamında, Yurt Binasının iptal edilmesi nedeniyle;

- Teknik Şartnamede Yurt binası ile ilgili bölümler kapsam dışındadır.
- Yurt Binasının 2. Bodrum Katında yer alan Okul bloğunun Sığınağı, Okul bloğunun 1.Bodrum Kat planı Spor Salonu içinde düzenlenmiştir.
- Okul Bloğunun bodrum ve zemin kat revizyonlarına bağlı olarak, statik, mekanik ve elektrik projeleri revize edilmiştir.
- Kütüphane binası ile Okul binası ara mesafesi düzenlenmiştir. Kütüphane binasının planları ve mimari paketi revize edilmiştir. Kütüphane binasının tüm proje paketi (mimari, statik, elektrik ve mekanik) bu doğrultuda revize edilmiştir.
- Mimari vaziyet planı, peyzaj planı ve bahçe duvarları revize edilmiştir. İlgili mekanik ve elektrik projeleri düzenlenmiştir.
- Geoteknik ve Altyapı projeleri, bina yerleşim yerlerine göre revize edilmiştir.
- Projedeki revizyonlar nedeniyle porsantajlar yenilenmiştir.
- Yurt bloğunun kapsamdan çıkarılması sebebiyle oluşan revize projeler ekte gönderilmektedir.
- Cilt 1-2 de yer alan Anahtar Teslimi Götürü Bedeli Oluşturan Teklif Fiyat Çizelgelerinden; yurt binası çıkarılarak, okul ve kütüphane listeleri revize edilmiştir.

- 2- Projenin kodu Zeyilname No.4 ile **Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi KFW-WB4-YAPIM-43** olarak değiştirilmiş olup teklif ile birlikte verilecek dokümanlarda (Teklif Mektubu, Geçici Teminat Mektubu vb.) bu kod kullanılacaktır. Sehven AIB-WB4-YAPIM-09 kodu yazıldığında İdare uygun görme hakkını saklı tutar.

EKLER

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
01	4	İhaleye Davet Metni Madde 5	Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 2.500.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 26 Kasım 2020 günü saat (yerel saat) 14:00'e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.	Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 2.500.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 03 Aralık 2020 günü saat (yerel saat) 10:00'a kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.
02	85	Cilt 1/2 Özel İhale Dökümanları Bölüm V. Teklif Bilgileri Madde (20.1)	Tekliflerin son verilme tarihi: 26 Kasım 2020 günü saat (yerel saat) 14:00'tür.	Tekliflerin son verilme tarihi: 03 Aralık 2020 günü saat (yerel saat) 10:00'dur.
03	85	Cilt 1/2 Özel İhale Dökümanları Bölüm V. Teklif Bilgileri Madde (23.1)	Tekliflerin açılacağı yer: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6 34692 Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE Tel: +(90) (216) 505 55 00 Fax: +(90) (216) 225 04 85 Tekliflerin açılacağı tarih: 26 Kasım 2020 günü saat (yerel saat) 14:00'tür.	Tekliflerin açılacağı yer: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6 34692 Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE Tel: +(90) (216) 505 55 00 Fax: +(90) (216) 225 04 85 Tekliflerin açılacağı tarih: 03 Aralık 2020 günü saat (yerel saat) 10:00'dur.
04	575-608	CİLT 3 ŞARTNAMESLER HAKEDİŞ ÖDEMESİNE ESAS PURSANTAJ LİSTESİ	EYÜP İHL (okul blokları-kütüphane) okulunun hakediş ödemesine esas pursantaj listesi	Hakediş Ödemelerine Esas Pursantaj Çizelgesi'nin tamamı silinerek, yerine ekli dosya "01_Ekler_EK01" de bulunan çizelge eklenmiştir.
05		CİLT 4 MAHAL LİSTELERİ	EYÜP İHL Ait Mahal ve Proje Listeleri	Okul Blokları Bodrum Kat planı revize edilmiştir. Yurt Binası iptal edilmiştir. Kütüphane Binası plan revizyonları nedeniyle mahal listeleri ve proje listeleri "01_Ekler_EK02" de revize edilmiştir.
06		CİLT 1-2	Anahtar teslimi götürü bedeli oluşturan teklif fiyat çizelgesi	Yurt iptal edilerek, Okul ve Kütüphane Bloğu Götürü bedeli teklif fiyat çizelgeleri "01_Ekler_EK03" te revize edilmiştir.

PROJELER

Aşağıda ekte verilen değiştirilen/revize edilen /eklenen projelerin listesi verilmektedir.

MİMARİ

EYÜP İHL PROJELER				
PROJELER				
No:	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
1	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_UP_001_R00 (VAZİYET PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_UP_001_R01 (VAZİYET PLANI)	YURT BİNASI İPTAL EDİLMİŞTİR. KÜTÜPHANE BİNASININ ALANI VE YERİ DÜZENLENMİŞTİR. VAZİYET PLANI REVİZE EDİLMİŞTİR.
2	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_UP_002_R00 (MEVCUT DURUM VAZİYET)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_UP_002_R01 (MEVCUT DURUM VAZİYET)	YURT BİNASI İPTAL EDİLMİŞTİR. KÜTÜPHANE BİNASININ ALANI VE YERİ DÜZENLENMİŞTİR. MEVCUT DURUM PAFTASINDA GÖSTERİM YERLERİ DÜZENLENMİŞTİR.
3	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_UP_003_R00 (BAHÇE DUVARI PLANLARI VE GÖRÜNÜŞLERİ)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_UP_003_R01 (BAHÇE DUVARI PLANLARI VE GÖRÜNÜŞLERİ)	YURT BİNASI İPTAL EDİLMİŞTİR. KÜTÜPHANE BİNASININ ALANI VE YERİ DÜZENLENMİŞTİR. VAZİYET PLANI REVİZE EDİLMİŞTİR.
4	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_UP_004_R00 (DRENAJ PAFTASI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_UP_004_R01 (DRENAJ PAFTASI)	YURT BİNASI İPTAL EDİLMİŞTİR. KÜTÜPHANE BİNASININ ALANI VE YERİ DÜZENLENMİŞTİR. DRENAJ PLANI REVİZE EDİLMİŞTİR.
5	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_UP_004_R00 (APLIKASYON PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_UP_004_R01 (APLIKASYON PLANI)	OKUL VE KÜTÜPHANE APLİKASYON KOORDİNATLARI YENİ YERLEŞİME GÖRE REVİZE EDİLMİŞTİR.
6	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_A-B_UP_005-006-007-008-009-010-011_R00 (KAT PLANLARI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_A-B_UP_005-006-007-008-009-010-011_R01 (KAT PLANLARI)	BODRUM KAT PLANI, ZEMİN KAT VE 1. KAT PLANLARI REVİZE EDİLMİŞTİR.
7	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_A-B_UP_012-013-014_R00 (KESİTLER)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_A-B_UP_012-013-014_R01 (KESİTLER)	B-B KESİTİ REVİZE EDİLMİŞTİR. SPOR SALONU DOĞRUMALARI İPTAL EDİLMİŞTİR.
8	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_A-B_UP_015-016-017-018-019-020_R00 (GÖRÜNÜŞLER)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_A-B_UP_015-016-017-018-019-020_R01 (GÖRÜNÜŞLER)	REVİZE PEYZAJ KOTLARINA GÖRE GÖRÜNÜŞLER DÜZENLENMİŞTİR. 10-1 /Y-A GÖRÜNÜŞLERİ REVİZE EDİLMİŞTİR.
9	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_A-B_UP_023-024-025-026-027-028_R00 (ASMA TAVANLAR)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_A-B_UP_023-024-025-026-027-028_R01 (ASMA TAVANLAR)	BODRUM KAT , ZEMİN KAT VE 1. KAT MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN ASMA TAVAN PLANI REVİZE EDİLMİŞTİR.
10	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_A-B_UP_029-030-031-032-033-034_R00 (YANGIN KAÇIŞ PLANLARI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_A-B_UP_029-030-031-032-033-034_R01 (YANGIN KAÇIŞ PLANLARI)	BODRUM KAT , ZEMİN KAT VE 1. KAT MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN ASMA TAVAN PLANI REVİZE EDİLMİŞTİR

EYÜP İHL PROJELER				
PROJELER				
No:	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
11	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_A-B_UP_005A-006A-007A-008A-009A-10A-011_R00 (ÖLÇÜ PLANLARI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_A-B_UP_005A-006A-007A-008A-009A-010A-011_R01 (ÖLÇÜ PLANLARI)	BODRUM KAT , ZEMİN KAT VE 1. KAT MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN ASMA TAVAN PLANI REVİZE EDİLMİŞTİR
12	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_A-B_SD_010-011-012_R00 (DOĞRAMA DETAYLARI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_A-B_SD_010-011-012_R01 (DOĞRAMA DETAYLARI)	GÖRÜNÜŞLERİN REVİZE EDİLMESİ SEBEBİYLE DOĞRAMA PAFTASI DÜZENLENMİŞTİR.
13	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_A-B_SD_013-014_R00 (SPOR SALONU DETAYI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_A-B_SD_013-014_R01 (SPOR SALONU DETAYI)	SPOR SALONU VE SİĞİNAK HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR.
14	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_D_UP_006_R00 (D BLOK_KÜTÜPHANE_PLANLARI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_D_UP_006_R01 (D BLOK_KÜTÜPHANE_PLANLARI)	KÜTÜPHANE BİNASI KAT ALANLAR AZALTILMIŞ VE YERLEŞİM PLANLARI REVİZE EDİLMİŞTİR.
15	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_D_UP_007_R00 (D BLOK_KÜTÜPHANE_KESİTLER)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_D_UP_007_R01 (D BLOK_KÜTÜPHANE_KESİTLER)	KÜTÜPHANE BİNASI KAT ALANLAR AZALTILMIŞ VE YERLEŞİM PLANLARI REVİZE EDİLMİŞTİR.
16	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_D_UP_008-009_R00 (D BLOK_KÜTÜPHANE_GÖRÜNÜŞLER)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_D_UP_008-009_R01 (D BLOK_KÜTÜPHANE_GÖRÜNÜŞLER)	KÜTÜPHANE BİNASI KAT ALANLAR AZALTILMIŞ VE YERLEŞİM PLANLARI REVİZE EDİLMİŞTİR.
17	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_D_UP_010-011_R00 (D BLOK_KÜTÜPHANE_ASMA TAVAN PLANLARI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_D_UP_010-011_R01 (D BLOK_KÜTÜPHANE_ASMA TAVAN PLANLARI)	KÜTÜPHANE BİNASI KAT ALANLAR AZALTILMIŞ VE YERLEŞİM PLANLARI REVİZE EDİLMİŞTİR.
18	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_D_UP_012-013_R00 (D BLOK_KÜTÜPHANE_YANGIN KAÇIŞ PLANLARI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_D_UP_012-013_R01 (D BLOK_KÜTÜPHANE_YANGIN KAÇIŞ PLANLARI)	KÜTÜPHANE BİNASI KAT ALANLAR AZALTILMIŞ VE YERLEŞİM PLANLARI REVİZE EDİLMİŞTİR.
19	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_D_SD_001_R00 (D BLOK_KÜTÜPHANE_CEPHE SİSTEM DETAYI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_D_SD_001_R01 (D BLOK_KÜTÜPHANE_CEPHE SİSTEM DETAYI)	KÜTÜPHANE BİNASI KAT ALANLAR AZALTILMIŞ VE YERLEŞİM PLANLARI REVİZE EDİLMİŞTİR.
20	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_D_SD_002_R00 (D BLOK_KÜTÜPHANE_MERDİVEN SİSTEM TİP DETAYI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ARC_D_SD_002_R01 (D BLOK_KÜTÜPHANE_MERDİVEN SİSTEM TİP DETAYI)	KÜTÜPHANE BİNASI KAT ALANLAR AZALTILMIŞ VE YERLEŞİM PLANLARI REVİZE EDİLMİŞTİR.

EYÜP İHL PROJELER				
PROJELER				
No:	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
21	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_LND_UP_001_R00 (D BLOK KÜTÜPHANE PEYZAJ VE YERLEŞİM PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_LND_UP_001_R01 (D BLOK KÜTÜPHANE PEYZAJ VE YERLEŞİM PLANI)	YURT BİNASI İPTAL EDİLMİŞTİR. KÜTÜPHANE BİNASININ ALANI VE YERİ DÜZENLENMİŞTİR. PEYZAJ YERLEŞİM PLANI REVİZE EDİLMİŞTİR.
22	STATİK	39_STR_KP_001~012_R00 (KALIP PLANLARI)	39_STR_KP_001~012_R01 (KALIP PLANLARI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
23	STATİK	39_STR_TD_001_007_R00 (TEMEL DONATI PLANLARI)	39_STR_TD_001_007_R01 (TEMEL DONATI PLANLARI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
24	STATİK	39_STR_DD_101~804_R00 (DÖŞEME DONATI PLANLARI)	39_STR_DD_101~804_R01 (DÖŞEME DONATI PLANLARI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
25	STATİK	39_STR_A_KA_101~708_R00 (KOLON APLİKASYON PLANLARI)	39_STR_A_KA_101~708_R01 (KOLON APLİKASYON PLANLARI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
26	STATİK	39_STR_A_KD_101~701_R00 (KOLON DETAYLARI)	39_STR_A_KD_101~701_R01 (KOLON DETAYLARI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
27	STATİK	39_STR_A_KRD_101~701_R00 (KİRİŞ DETAYLARI)	39_STR_A_KRD_101~701_R01 (KİRİŞ DETAYLARI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
28	STATİK	39_STR_B_KA_101~203_R00 (KOLON APLİKASYON PLANLARI)	39_STR_B_KA_101~203_R01 (KOLON APLİKASYON PLANLARI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
29	STATİK	39_STR_B_KD_101~201_R00 (KOLON DETAYLARI)	39_STR_B_KD_101~201_R01 (KOLON DETAYLARI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
30	STATİK	39_STR_D_KA_101~102_R00 (KOLON APLİKASYON PLANLARI)	39_STR_D_KA_101~102_R01 (KOLON APLİKASYON PLANLARI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
31	STATİK	39_STR_D_KD_101~201_R00 (KOLON DETAYLARI)	39_STR_D_KD_101~201_R01 (KOLON DETAYLARI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
32	STATİK	39_STR_D_KRD_101~201_R00 (KİRİŞ DETAYLARI)	39_STR_D_KRD_101~201_R01 (KİRİŞ DETAYLARI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
33	STATİK	39_STR_PD_101_R00 (BAHÇE DUVARI YERLEŞİM PLANI)	39_STR_PD_101_R01 (BAHÇE DUVARI YERLEŞİM PLANI)	MİMARİ BAHÇE DUVARLARINA UYGUN REVİZE EDİLDİ.
34	STATİK	39_SU_KP_001-006_R00 (KÜTÜPHANE_KALIP PLANLARI)	39_SU_KP_001-006_R01 (KÜTÜPHANE_KALIP PLANLARI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
35	STATİK	39_SU_KA_001-005_R00 (KÜTÜPHANE_KOLON APLİKASYON PLANLARI)	39_SU_KA_001-005_R01 (KÜTÜPHANE_KOLON APLİKASYON PLANLARI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.

EYÜP İHL PROJELER				
PROJELER				
No:	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
36	STATİK	39_SU_TD_001-005_R00 (KÜTÜPHANE_TEMEL DONATI DETAYLARI)	39_SU_TD_001-005_R01 (KÜTÜPHANE_TEMEL DONATI DETAYLARI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
37	STATİK	39_SU_DD_001-014_R00 (KÜTÜPHANE_DÖŞEME DETAYLARI)	39_SU_DD_001-014_R01 (KÜTÜPHANE_DÖŞEME DETAYLARI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
38	STATİK	39_SU_KD_001_R00 (KÜTÜPHANE_KİRİŞ DETAYLARI)	39_SU_KD_001_R01 (KÜTÜPHANE_KİRİŞ DETAYLARI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
39	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_101_R00 (VAZİYET PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_101_R01 (VAZİYET PLANI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
40	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_102_R00 (BAHÇE SULAMA TESİSATI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_102_R01 (BAHÇE SULAMA TESİSATI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
41	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_201_R00 (SİHHİ TESİSAT A-B BLOK BODRUM KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_201_R01 (SİHHİ TESİSAT A-B BLOK BODRUM KAT PLANI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
42	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_202_R00 (SİHHİ TESİSAT A-B BLOK ZEMİN KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_202_R01 (SİHHİ TESİSAT A-B BLOK ZEMİN KAT PLANI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
43	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_203_R00 (SİHHİ TESİSAT A-B BLOK 1. KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_203_R01 (SİHHİ TESİSAT A-B BLOK 1. KAT PLANI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
44	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_301_R00 (YANGIN TESİSATI A-B BLOK BODRUM KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_301_R01 (YANGIN TESİSATI A-B BLOK BODRUM KAT PLANI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
45	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_302_R00 (YANGIN TESİSATI A-B BLOK ZEMİN KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_302_R01 (YANGIN TESİSATI A-B BLOK ZEMİN KAT PLANI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
46	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_401_R00 (İSITMA TESİSATI A-B BLOK BODRUM KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_401_R01 (İSITMA TESİSATI A-B BLOK BODRUM KAT PLANI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
47	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_402_R00 (İSITMA TESİSATI A-B BLOK ZEMİN KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_402_R01 (İSITMA TESİSATI A-B BLOK ZEMİN KAT PLANI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.

EYÜP İHL PROJELER				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
48	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_501_R00 (HAVALANDIRMA TESİSATI A-B BLOK BODRUM KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_501_R01 (HAVALANDIRMA TESİSATI A-B BLOK BODRUM KAT PLANI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
49	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_502_R00 (HAVALANDIRMA TESİSATI A-B BLOK ZEMİN KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_502_R01 (HAVALANDIRMA TESİSATI A-B BLOK ZEMİN KAT PLANI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
50	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_503_R00 (HAVALANDIRMA TESİSATI A-B BLOK 1. KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_503_R01 (HAVALANDIRMA TESİSATI A-B BLOK 1. KAT PLANI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
51	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_601_R00 (KLİMA TESİSATI A-B BLOK BODRUM KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_601_R01 (KLİMA TESİSATI A-B BLOK BODRUM KAT PLANI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
52	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_602_R00 (KLİMA TESİSATI A-B BLOK ZEMİN KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_602_R01 (KLİMA TESİSATI A-B BLOK ZEMİN KAT PLANI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
53	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_801_R00 (TEMİZ SÜ TESİSATI KOLON ŞEMASI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_801_R01 (TEMİZ SÜ TESİSATI KOLON ŞEMASI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
54	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_802_R00 (PİSSU TESİSATI KOLON ŞEMASI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_802_R01 (PİSSU TESİSATI KOLON ŞEMASI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
55	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_804_R00 (ISITMA TESİSATI KOLON ŞEMASI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_804_R01 (ISITMA TESİSATI KOLON ŞEMASI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
56	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_805_R00 (YANGIN TESİSATI KOLON ŞEMASI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_805_R01 (YANGIN TESİSATI KOLON ŞEMASI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
57	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_806_R00 (KLİMA TESİSATI İZOMETRİ ŞEMASI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_806_R01 (KLİMA TESİSATI İZOMETRİ ŞEMASI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.

EYÜP İHL PROJELER				
PROJELER				
No:	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
58	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_808_R00 (ÖTOMASYON PRENSİP ŞEMASI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_808_R01 (ÖTOMASYON PRENSİP ŞEMASI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
59	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_809_R00 (HAVALANDIRMA AKIŞ ŞEMASI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_809_R01 (HAVALANDIRMA AKIŞ ŞEMASI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
60	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_901_R00 (PROJE HESAPLARI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_901_R01 (PROJE HESAPLARI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
61	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_906_R00 (ÖTOMASYON NOKTA LİSTESİ)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_A-B_UP_906_R01 (ÖTOMASYON NOKTA LİSTESİ)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
62	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_201_R00 (SİHHİ TESİSAT D BLOK (KÜTÜPHANE) BODRUM/ZEMİN KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_201_R01 (SİHHİ TESİSAT D BLOK (KÜTÜPHANE) BODRUM/ZEMİN KAT PLANI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
63	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_202_R00 (SİHHİ TESİSAT D BLOK (KÜTÜPHANE) 1. KAT VE ÇATI PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_202_R01 (SİHHİ TESİSAT D BLOK (KÜTÜPHANE) 1. KAT VE ÇATI PLANI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
64	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_301_R00 (YANGIN TESİSATI D BLOK (KÜTÜPHANE) BODRUM/ZEMİN KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_301_R01 (YANGIN TESİSATI D BLOK (KÜTÜPHANE) BODRUM/ZEMİN KAT PLANI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
65	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_302_R00 (YANGIN TESİSATI D BLOK (KÜTÜPHANE) 1. KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_302_R01 (YANGIN TESİSATI D BLOK (KÜTÜPHANE) 1. KAT PLANI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
66	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_401_R00 (ISITMA TESİSATI D BLOK (KÜTÜPHANE) BODRUM/ZEMİN KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_401_R01 (ISITMA TESİSATI D BLOK (KÜTÜPHANE) BODRUM/ZEMİN KAT PLANI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR

EYÜP İHL PROJELER				
PROJELER				
No:	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
67	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_402_R00 (ISITMA TESİSATI D BLOK (KÜTÜPHANE) 1. KAT VE ÇATI PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_402_R01 (ISITMA TESİSATI D BLOK (KÜTÜPHANE) 1. KAT VE ÇATI PLANI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
68	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_501_R00 (HAVALANDIRMA TESİSATI D BLOK (KÜTÜPHANE) BODRUM/ZEMİN KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_501_R01 (HAVALANDIRMA TESİSATI D BLOK (KÜTÜPHANE) BODRUM/ZEMİN KAT PLANI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
69	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_502_R00 (HAVALANDIRMA TESİSATI D BLOK (KÜTÜPHANE) 1. KAT VE ÇATI PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_502_R01 (HAVALANDIRMA TESİSATI D BLOK (KÜTÜPHANE) 1. KAT VE ÇATI PLANI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
70	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_601_R00 (KLİMA TESİSATI D BLOK (KÜTÜPHANE) BODRUM/ZEMİN KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_601_R01 (KLİMA TESİSATI D BLOK (KÜTÜPHANE) BODRUM/ZEMİN KAT PLANI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
71	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_602_R00 (KLİMA TESİSATI D BLOK (KÜTÜPHANE) 1. KAT VE ÇATI PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_602_R01 (KLİMA TESİSATI D BLOK (KÜTÜPHANE) 1. KAT VE ÇATI PLANI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
72	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_702_R00 (DOĞALGAZ TESİSATI AVAN D BLOK (KÜTÜPHANE) ZEMİN KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_702_R01 (DOĞALGAZ TESİSATI AVAN D BLOK (KÜTÜPHANE) ZEMİN KAT PLANI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
73	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_703_R00 (DOĞALGAZ TESİSATI AVAN D BLOK (KÜTÜPHANE) 1. KAT VE ÇATI PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_703_R01 (DOĞALGAZ TESİSATI AVAN D BLOK (KÜTÜPHANE) 1. KAT VE ÇATI PLANI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
74	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_801_R00 (TEMİZ SU TESİSATI KOLON ŞEMASI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_801_R01 (TEMİZ SU TESİSATI KOLON ŞEMASI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
75	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_802_R00 (PİSSU	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_802_R01 (PİSSU TESİSATI KOLON ŞEMASI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR

EYÜP İHL PROJELER				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
		TESİSATI KOLON ŞEMASI)		
76	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_803_R00 (YAĞMURSUYU TESİSATI KOLON ŞEMASI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_803_R01 (YAĞMURSUYU TESİSATI KOLON ŞEMASI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
77	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_805_R00 (YANGIN TESİSATI KOLON ŞEMASI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_805_R01 (YANGIN TESİSATI KOLON ŞEMASI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
78	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_806_R00 (KLİMA TESİSATI DAĞILIM ŞEMASI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_806_R01 (KLİMA TESİSATI DAĞILIM ŞEMASI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
79	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_807_R00 (DOĞALGAZ TESİSATI AVAN İZOMETRİ ŞEMASI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_807_R01 (DOĞALGAZ TESİSATI AVAN İZOMETRİ ŞEMASI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
80	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_809_R00 (HAVALANDIRMA AKIŞ ŞEMASI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_809_R01 (HAVALANDIRMA AKIŞ ŞEMASI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
81	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_901_R00 (PROJE HESAPLARI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_MEC_D_UP_901_R01 (PROJE HESAPLARI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
82	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_101_R00 (AYDINLATMA TESİSATI (BODRUM KAT PLANI))	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_101_R01 (AYDINLATMA TESİSATI (BODRUM KAT PLANI))	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
83	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_102_R00 (AYDINLATMA TESİSATI (ZEMİN KAT PLANI))	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_102_R01 (AYDINLATMA TESİSATI (ZEMİN KAT PLANI))	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
84	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_201_R00 PRİZ VE UPS TESİSATI (BODRUM KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_201_R01 PRİZ VE UPS TESİSATI (BODRUM KAT PLANI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
85	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_202_R00 (PRİZ VE	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_202_R01 (PRİZ VE	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.

EYÜP İHL PROJELER				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
		UPS TESİSATI (ZEMİN KAT PLANI)	UPS TESİSATI (ZEMİN KAT PLANI)	
86	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_301_R00 (MEKANİK GUC DAGITIM TESİSATI (BODRUM KAT PLANI))	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_301_R01 (MEKANİK GUC DAGITIM TESİSATI (BODRUM KAT PLANI))	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
87	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_302_R00 (MEKANİK GUC DAGITIM TESİSATI (ZEMİN KAT PLANI))	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_302_R01 (MEKANİK GUC DAGITIM TESİSATI (ZEMİN KAT PLANI))	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
88	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_401_R00 ELEFON-DATA-TV TESİSATI (BODRUM KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_401_R01 ELEFON-DATA-TV TESİSATI (BODRUM KAT PLANI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
89	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_402_R00 (TELEFON-DATA-TV TESİSATI (ZEMİN KAT))	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_402_R01 (TELEFON-DATA-TV TESİSATI (ZEMİN KAT))	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
90	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_501_R00 (GENEL SESLENDİRME VE ACIL ANONS TESİSATI (BODRUM KAT PLANI))	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_501_R01 (GENEL SESLENDİRME VE ACIL ANONS TESİSATI (BODRUM KAT PLANI))	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
91	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_502_R00 (GENEL SESLENDİRME VE ACIL ANONS TESİSATI (ZEMİN KAT PLANI))	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_502_R01 (GENEL SESLENDİRME VE ACIL ANONS TESİSATI (ZEMİN KAT PLANI))	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
92	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_601_R00 (GUVENİK TESİSATI (IPCCTV-HIRSIZ-CAGRI) (BODRUM KAT PLANI))	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_601_R01 (GUVENİK TESİSATI (IPCCTV-HIRSIZ-CAGRI) (BODRUM KAT PLANI))	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
93	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_602_R00 (GUVENİK TESİSATI (IPCCTV-HIRSIZ-CAGRI) (ZEMİN KAT PLANI))	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_602_R01 (GUVENİK TESİSATI (IPCCTV-HIRSIZ-CAGRI) (ZEMİN KAT PLANI))	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.

EYÜP İHL PROJELER				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
94	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_701_R00 (YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESİSATLARI (BODRUM KAT PLANI))	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_701_R01 (YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESİSATLARI (BODRUM KAT PLANI))	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
95	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_702_R00 (YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESİSATLARI (ZEMİN KAT PLANI))	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_702_R01 (YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESİSATLARI (ZEMİN KAT PLANI))	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
96	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_801_R00 (KUVVETLİ AKIM KOLON SEMASI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_801_R01 (KUVVETLİ AKIM KOLON SEMASI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
97	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_901_R00 (ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (TV TESİSATI))	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_901_R01 (ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (TV TESİSATI))	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
98	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_902_R00 (ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (TELEFON TESİSATI))	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_902_R01 (ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (TELEFON TESİSATI))	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
99	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_903_R00 (ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (DATA TESİSATI))	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_903_R01 (ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (DATA TESİSATI))	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
100	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_904_R00 (ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (IPCCTV TESİSATI))	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_904_R01 (ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (IPCCTV TESİSATI))	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
101	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_905_R00 (ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (HIRSIZ ALARM TESİSATI))	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_905_R01 (ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (HIRSIZ ALARM TESİSATI))	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
102	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_906_R00 (ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (ACIL CAGRI TESİSATI))	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_906_R01 (ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (ACIL CAGRI TESİSATI))	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.

EYÜP İHL PROJELER				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
103	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_907_R00 (ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESISATI))	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_907_R01 (ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESISATI))	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
104	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_908_R00 (ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (GENEL SESLENDİRME VE ACIL ANONS TESISATI))	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_908_R01 (ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (GENEL SESLENDİRME VE ACIL ANONS TESISATI))	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
105	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_1001_R00 (TOPRAKLAMA TESISATLARI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_1001_R01 (TOPRAKLAMA TESISATLARI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
106	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_1101_R00 (YILDIRIMDAN KORUNMA TESISATI (PARATONER))	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_1101_R01 (YILDIRIMDAN KORUNMA TESISATI (PARATONER))	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
107	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_1201_R00 (KABLO TASIMA TESISATI (BODRUM KAT PLANI))	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_1201_R01 (KABLO TASIMA TESISATI (BODRUM KAT PLANI))	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
108	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_1202_R00 (KABLO TASIMA TESISATI (ZEMİN KAT PLANI))	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_1202_R01 (KABLO TASIMA TESISATI (ZEMİN KAT PLANI))	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
109	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_1501_R00 (GUVENLIK KULUBESI TESISATI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_A-B_UP_1501_R01 (GUVENLIK KULUBESI TESISATI)	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
110	ELEKTRİK	AYDINLATMA HESAPLARI R00	AYDINLATMA HESAPLARI_R01	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.
111	ELEKTRİK	YÜKLEME ALANLARI R00	YÜKLEME ALANLARI R01	ORTAOKUL, LİSE, ORTAK ALANLARI KAPSAMAKTADIR.
112	ELEKTRİK	POZ TARIFLARI R00	POZ TARIFLARI -R01	OKUL MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR.

EYÜP İHL PROJELER				
PROJELER				
No:	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
113	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_10 1_R00 (AYDINLATMA TESİSATI)(BODRUM KAT - ZEMİN KAT)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_101_R01 (AYDINLATMA TESİSATI)(BODRUM KAT - ZEMİN KAT)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
114	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_10 2_R00 AYDINLATMA TESİSATI (1. KAT - CATI PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_102_R01 AYDINLATMA TESİSATI (1. KAT - CATI PLANI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
115	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_20 1_R00 PRİZ VE UPS TESİSATI (BODRUM KAT - ZEMİN KAT)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_201_R01 PRİZ VE UPS TESİSATI (BODRUM KAT - ZEMİN KAT)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
116	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_20 2_R00 PRİZ VE UPS TESİSATI (1. KAT - CATI PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_202_R01 PRİZ VE UPS TESİSATI (1. KAT - CATI PLANI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
117	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_30 1_R00 MEKANİK GUC DAGITIM TESİSATI(BODRUM KAT - ZEMİN KAT)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_301_R01 MEKANİK GUC DAGITIM TESİSATI(BODRUM KAT - ZEMİN KAT)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
118	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_30 2_R00 MEKANİK GUC DAGITIM TESİSATI (1. KAT - CATI PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_302_R01 MEKANİK GUC DAGITIM TESİSATI (1. KAT - CATI PLANI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
119	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_40 1_R00 TELEFON-DATA TESİSATI(BODRUM KAT - ZEMİN KAT)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_401_R01 TELEFON-DATA TESİSATI(BODRUM KAT - ZEMİN KAT)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
120	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_40 2_R00 TELEFON-DATA TESİSATI (1. KAT - CATI PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_402_R01 TELEFON-DATA TESİSATI (1. KAT - CATI PLANI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
121	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_50 1_R00 GENEL SESLENDİRME VE ACIL ANONS TESİSATI(BODRUM KAT - ZEMİN KAT)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_501_R01 GENEL SESLENDİRME VE ACIL ANONS TESİSATI(BODRUM KAT - ZEMİN KAT)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR

EYÜP İHL PROJELER				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
122	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_50 2_R00 GENEL SESLENDİRME VE ACIL ANONS TESİSATI (1. KAT - CATI PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_502 _R01 GENEL SESLENDİRME VE ACIL ANONS TESİSATI (1. KAT - CATI PLANI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
123	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_60 1_R00 GUVENİK TESİSATI (IPCCTV-HIRSIZ-CAGRI) (BODRUM KAT - ZEMİN KAT)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_601 _R01 GUVENİK TESİSATI (IPCCTV-HIRSIZ-CAGRI) (BODRUM KAT - ZEMİN KAT)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
124	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_60 2_R00 GUVENİK TESİSATI (IPCCTV-HIRSIZ-CAGRI) (1. KAT - CATI PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_602 _R01 GUVENİK TESİSATI (IPCCTV-HIRSIZ-CAGRI) (1. KAT - CATI PLANI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
125	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_70 1_R00 YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESİSATLARI(BODRUM KAT - ZEMİN KAT)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_701 _R01 YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESİSATLARI(BODRUM KAT - ZEMİN KAT)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
126	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_70 2_R00 YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESİSATLARI (1. KAT - CATI PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_702 _R01 YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESİSATLARI (1. KAT - CATI PLANI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
127	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_80 1_R00 KUVVETLİ AKIM KOLON SEMASI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_801 _R01 KUVVETLİ AKIM KOLON SEMASI	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
128	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_90 1_R00 ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (TELEFON TESİSATI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_901 _R01 ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (TELEFON TESİSATI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
129	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_90 2_R00 ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (DATA TESİSATI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_902 _R01 ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (DATA TESİSATI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
130	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_90 3_R00 ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (IPCCTV TESİSATI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_903 _R01 ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (IPCCTV TESİSATI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR

EYÜP İHL PROJELER				
PROJELER				
No:	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
131	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_904_R00 ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (HIRSIZ ALARM TESISATI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_904_R01 ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (HIRSIZ ALARM TESISATI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
132	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_905_R00 ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (ACIL CAGRI TESISATI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_905_R01 ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (ACIL CAGRI TESISATI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
133	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_906_R00 ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESISATI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_906_R01 ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESISATI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
134	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_907_R00 ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (GENEL SESLENDİRME VE ACIL ANONS TESISATI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_907_R01 ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (GENEL SESLENDİRME VE ACIL ANONS TESISATI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
135	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_1001_R00 TOPRAKLAMA TESISATLARI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_1001_R01 TOPRAKLAMA TESISATLARI	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
136	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_1101_R00 KABLO TASIMA TESISATI(BODRUM KAT - ZEMİN KAT)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_1101_R01 KABLO TASIMA TESISATI(BODRUM KAT - ZEMİN KAT)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
137	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_1102_R00 KABLO TASIMA TESISATI (1. KAT - CATI PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_1102_R01 KABLO TASIMA TESISATI (1. KAT - CATI PLANI)	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
138	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_1201_R00 SISMİK KORUMA TESISATI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_D_UP_1201_R01 SISMİK KORUMA TESISATI	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
139	ELEKTRİK	AYDINLATMA HESAPLARI_R00	AYDINLATMA HESAPLARI_R01	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
140	ELEKTRİK	YUKLEME CETVELI_R00	YUKLEME CETVELI_R01	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR

EYÜP İHL PROJELER				
PROJELER				
No:	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
141	ELEKTRİK	POZ TARIFLERI_R00	POZ TARIFLERI_R01	KÜTÜPHANE MİMARİ KAT PLANLARINA UYGUN REVİZE EDİLMİŞTİR
142	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_UP_101_R00 CEVRE AYDINLATMA TESİSATI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_UP_101_R01 CEVRE AYDINLATMA TESİSATI	MİMARİ VAZİYET PLANI REVİZYONU NEDENİYLE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.
143	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_UP_102_R00 GUVENLIK (IPCCTV) TESİSATI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_UP_102_R01 GUVENLIK (IPCCTV) TESİSATI	MİMARİ VAZİYET PLANI REVİZYONU NEDENİYLE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.
144	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_UP_103_R00 KUVVETLI AKIM VAZİYET PLANI-1	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_UP_103_R01 KUVVETLI AKIM VAZİYET PLANI-1	MİMARİ VAZİYET PLANI REVİZYONU NEDENİYLE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.
145	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_UP_104_R00 KUVVETLI AKIM VAZİYET PLANI-2	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_UP_104_R01 KUVVETLI AKIM VAZİYET PLANI-2	MİMARİ VAZİYET PLANI REVİZYONU NEDENİYLE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.
146	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_UP_105_R00 ALTYAPI TESİSATI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_UP_105_R01 ALTYAPI TESİSATI	MİMARİ VAZİYET PLANI REVİZYONU NEDENİYLE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.
147	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_UP_201_R00 TRAF0 TEKHAT PLANI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_UP_201_R01 TRAF0 TEKHAT PLANI	MİMARİ VAZİYET PLANI REVİZYONU NEDENİYLE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.
148	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_UP_301_R00 TRAF0 VAZİYET VE YERLEŞİM PLANI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_39_ELC_UP_301_R01 TRAF0 VAZİYET VE YERLEŞİM PLANI	MİMARİ VAZİYET PLANI REVİZYONU NEDENİYLE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.
149	ELEKTRİK	TRAF0 GERİLİM DUSUMU R00	TRAF0 GERİLİM DUSUMU R01	
150	ELEKTRİK	POZ TARIFLERI R00	POZ TARIFLERI R01	MİMARİ VAZİYET PLANI REVİZYONU NEDENİYLE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.
151	ALTYAPI	9-EYO ATIK SU PROJESİ_R00	9-EYO ATIK SU PROJESİ_R01	MİMARİ VAZİYET PLANI REVİZYONU NEDENİYLE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.
152	ALTYAPI	9-EYO İÇMESUYU PROJESİ_R00	9-EYO İÇMESUYU PROJESİ_R01	MİMARİ VAZİYET PLANI REVİZYONU NEDENİYLE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.
153	ALTYAPI	9-EYO YAĞMUR SUYU PROJESİ_R00	9-EYO YAĞMUR SUYU PROJESİ_R01	MİMARİ VAZİYET PLANI REVİZYONU NEDENİYLE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.

EYÜP İHL PROJELER				
PROJELER				
No:	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
154	İKSA- GEOTEK NİK	GEOTEKNİK PROJESİ_R00	GEOTEKNİK PROJESİ_R00	YURT BİNASI İPTAL EDİLMİŞTİR. KÜTÜPHANE BİNASININ ALANI VE YERİ DÜZENLENMİŞTİR. VAZİYET PLANINA GÖRE GEOTEKNİK PROJELERİ REVİZE EDİLMİŞTİR.
155	İKSA- GEOTEK NİK	GEOTEKNİK RAPORU_R00	GEOTEKNİK RAPORU_R00	YURT BİNASI İPTAL EDİLMİŞTİR. KÜTÜPHANE BİNASININ ALANI VE YERİ DÜZENLENMİŞTİR. VAZİYET PLANINA GÖRE GEOTEKNİK PROJELERİ REVİZE EDİLMİŞTİR.
156	İKSA- GEOTEK NİK	GEOTEKNİK HESAP RAPORU_R00	GEOTEKNİK HESAP RAPORU_R00	YURT BİNASI İPTAL EDİLMİŞTİR. KÜTÜPHANE BİNASININ ALANI VE YERİ DÜZENLENMİŞTİR. VAZİYET PLANINA GÖRE GEOTEKNİK PROJELERİ REVİZE EDİLMİŞTİR.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİLİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)
İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP)

EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ'NE

KFW-WB4-YAPIM-43 (AIIB-WB4-YAPIM-09)

İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR NO.1

Bu Sorulan Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar No.1'in hükümleri, ihale dokümanında yer alan önemli hususlara; ihale öncesi Teklif Sahipleri tarafından yazılı olarak İdare'ye yöneltilen sorulara veya açıklama taleplerine ilişkin açıklamalar niteliğindedir.

Soru 1: Genel vaziyet planı ve peyzaj projesinde Bülbüldere Caddesi'ndeki mevcut duvarın korunarak onarılacağı belirtilmiştir ancak bahçe duvarları statik proejsinde 18-25 nolu akslarda ikincil bir duvarın yeni yapımı gösterilmektedir. Hangi imalat yönteminin seçileceği hakkında tarafımızca karar verilememiştir.

Cevap 1: Genel Vaziyet ve Bahçe duvarlarında belirtildiği üzere 20-25 arasında yer alan bahçe duvarları imalatı bulunmamaktadır. Statik paftası revize edilerek, 39_STR_PD_101_R01 (BAHÇE DUVARI YERLEŞİM PLANI) paftası revize edilmiştir. Lütfen ekte gönderilen vaziyet planı ve peyzaj projelerine bakınız.

Soru 2: Pursantaj listesinde "03 Elektrik Tesisatı " başlığı altında yazılan pursantaj toplamı 13,80% yazmaktadır. Ama tüm satırlar toplanınca %13,85 çıkmaktadır. Hangisi dikkate alınacaktır? Aynı şekilde "Götürü Bedeli Oluşturan Teklif Özet Çizelgesi" formundaki yüzdeler ile Pursantaj toblosundaki yüzdeler arasında da farklar vardır. Hangisi dikkate alınacaktır? (Mesela yurt inşaat için çizelgede %71,09 iken pursantajda %68,10 yazmaktadır)

Cevap 2: Zeyilname ekinde verilen pursantaj geçerli olacaktır.

Soru 3: Verilecek olan taahhütlere noter onayı istenilmekte midir?

Cevap 3: Hayır

Soru 4: Madde 7.1 de " Teklif Sahibi İşlerin yapılacağı yeri ve çevresini görüp inceledikten sonra teklifini hazırlayacak ve İşlerin ifası ile ilgili sözleşmeyi imzalamak için gerekli olabilecek her türlü bilgiyi sorumluluğu kendisine ait olmak üzere edinmekle yükümlü olacaktır." denilmektedir. Yer gördü belgesi ihale şartında yok. Düzenlenecek midir?

Cevap 4: İhale Dokümanı maddesinde yazıldığı şekildedir.

Soru 5: Madde 13 .5 de " yapılacak teslim ve hizmetler, 31/12/2020 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna bırakılmıştır " denilmektedir. Butarihten sonraki hakedişlerde KDV ödemesi olacak mıdır? Yoksa iş sonuna kadar bu muafiyet devam edecek midir? Ayrıca Bu muafiyetten biz de mal/hizmet alımlarımızda faydalanabilecek miyiz?

Cevap 5 : 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında İstanbul Proje Koordinasyon Birimine yapılacak teslim ve hizmetler için; finansmanı yabancı devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla; 31 Aralık 2020 tarihine kadar tanınan KDV muafiyeti 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanun’un 40. maddesiyle **31/12/2025** tarihine kadar uzatılmıştır.

KDV Muafiyeti yukarıdaki madde kapsamında yapılacaktır.

Soru 6: Madde 16 .1 de "Geçici teminatlar, süresiz ya da en az 118 gün geçerli olacak şekilde alınacaktır" denilmektedir. Ancak 5 nolu zeyilnamede 90 gün yazmaktadır. Hangisi dikkate alınacaktır?

Cevap 6 : Zeyilname No.5'te belirtilen 90 günlük süre Teklif Geçerlilik Süresini göstermektedir.

Soru 7: İnşaat Birim tariflerinde olan ve kapalı Spor salonunda bulunan ekipmanları (basketbol potası, hentbol kalesi, voleybol direkleri, hakem koltuğu vs)Götürü Bedeli Oluşturan Teklif Özet Çizelgesi formundaki "Muhtelif İşler" kalemi içinde mi fiyatlandırılmalıyız?

Cevap 7: Spor salonunda bulunan ekipmanları (basketbol potası, hentbol kalesi, voleybol direkleri, hakem koltuğu vs), Muhtelif işlerin içinde değerlendiriniz.

Soru 8: Aynı şekilde elektrik sarnamesinde yazan Skorbord imalatı fiyatlandırılmasını "Müzik-Ses-Yayın ve Anons sistemleri" içinde mi değerlendirelim? Ayrıca Güneş enerji sistemi imalatının teklif çizelgesinde hangi kalem içinde olması gerekmektedir?

Cevap 8: Skorbord imalatı fiyatlandırılmasını "Müzik-Ses-Yayın ve Anons sistemleri" içinde değerlendiriniz. Proje kapsamı içinde Güneş enerji sistemi imalatı yer almamaktadır.

Soru 9: Teknik personelin ihalenin kazanılması durumunda sahaya getirileceğine ilişkin firma taahhüdünün verildiğinde özgeçmiş belgesi düzenlenmesine gerek var mıdır?

Cevap 9 : Özgeçmiş belgesi düzenlenmesine gerek vardır. Ancak İhaleyi kazanan firma Teknik şartnamede belirtilen nitelikleri taşıyan başka bir personeli PM onayına sunarak saha ya getirebilir.