

**TÜRKİYE CUMHURİYETİ**  
**İSTANBUL VALİĞİ**  
**İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ**  
**(İPKB)**

**İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP)**

**EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ'NE**  
**(ECO-WB4-YAPIM-03)**

**İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ**  
**ZEYILNAME NO.01**

**I. GİRİŞ:**

Teklif veren firmalar bu zeyilnamenin bir kopyasını teklif bilgilerinin 8.1 maddesi uyarınca tekliflerinin içine dahil edeceklerdir.

Bu Zeyilname,

1. İdare (İşveren)'den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu olarak; Orijinal dökümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak,
2. Teklif Sahiplerine verilen orijinal dökümanlardaki belirli hususlara açıklık getirmek

amacıyla gönderilmektedir.

Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahiplerine Talimatların 10.2 maddesi gereği Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak bildireceklerdir. Teklif sahipleri Zeyilname No 01'de verilen tüm değişiklikler ve açıklamaları, İdare tarafından kendilerine verilen ihale dokümanlarına ekleyeceklerdir.

Bu Zeyilname sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Zeyilname ve sözleşme evrakının diğer kısımları arasında herhangi bir farklılık ve çelişki olması ve bu durumun yeni bir Zeyilname ile değiştirilmemesi halinde bu Zeyilnamenin hükümleri geçerlidir. Teklif sahipleri bu Zeyilname de yazılı tüm işlerin yapım bedellerini de götürü teklif fiyatına dahiledeceklerdir.

## II. DEĞİŞİKLİKLER

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
01	79, 92	İhale Dökümanları, Cilt1_2, Bölüm V. Teklif Bilgileri, madde 13 ve Bölüm VI. Sözleşmenin Özel Şartları Madde 43.2	“.....İstanbul Proje Koordinasyon Birimine yapılacak teslim ve hizmetler, 31/12/2020 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna bırakılmıştır.....”	KDV muafiyeti 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanun’un 40. maddesiyle 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu nedenle ilgili maddelerin ilgili cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  “.....İstanbul Proje Koordinasyon Birimine yapılacak teslim ve hizmetler, 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna bırakılmıştır.....”

## MİMARİ DETAY PROJESİ

No.	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Değiştirilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Yapılan Değişiklik
01	Esenler Menderes Anadolu Lisesi İhale Dokümanları / CİLT 5 Projeler / 03_ Geoteknik İşler İçeriği; 1_Esenler Menderes Lisesi İksa Projesi Hesap Raporu 2_Esenler Menderes Lisesi İksa Projesi	Esenler Menderes Anadolu Lisesi İhale Dokümanları / CİLT 5 Projeler / 03_ Geoteknik İşler İçeriği; 1_Esenler Menderes Lisesi İksa Projesi Hesap Raporu 2_Esenler Menderes Lisesi İksa Projesi	Mevcuttaki yapının fiziksel durumu göz önüne alınarak; ankrajlarda sorun yaşamamak adına <ul style="list-style-type: none"> <li>5-5 kesiti Ankrajların açısı 25 derece olarak revize edildi.</li> <li>Ankrajların P klit yükü eklenmiştir.</li> <li>Mevcutta bulunan yapı için not eklenmiştir.</li> </ul>

EK:1 - 3. ELEKTRİK VE TELEFON ALTYAPI İŞLERİ VE ABONELİKLERİN YAPILMASI İŞLERİ (Bkz. Ek dökümanlar)