

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
(İPKB)

İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP)

KAMU İDARİ BİNALARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ'NE
(KFW-WB5-YAPIM-03)

İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
ZEYİLNAME NO 01

I. GİRİŞ:

Teklif veren firmalar bu zeyilnamenin bir kopyasını teklif bilgilerinin 8.1 maddesi uyarınca tekliflerinin içine dahil edeceklerdir.

Bu Zeyilname,

1. İdare (İşveren)'den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu olarak; Orijinal dökümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak,
2. Teklif Sahiplerine verilen orijinal dökümanlardaki belirli hususlara açıklık getirmek amacıyla gönderilmektedir.

Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahiplerine Talimatların 10.2 maddesi gereği Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak bildireceklerdir. Teklif sahipleri Zeyilname No:01 de verilen tüm değişiklikler ve açıklamaları, İdare tarafından kendilerine verilen ihale dokümanlarına ekleyeceklerdir.

Bu Zeyilname sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Zeyilname ve sözleşme evrakının diğer kısımları arasında herhangi bir farklılık ve çelişki olması ve bu durumun yeni bir Zeyilname ile değiştirilmemesi halinde bu Zeyilnamenin hükümleri geçerlidir. Teklif sahipleri bu Zeyilname de yazılı tüm işlerin yapım bedellerini de götürü teklif fiyatına dahil edeceklerdir.

II. DEĞİŞİKLİKLER VE İLAVELER

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik ve İlave Hali
01	4	İhaleye Davet Metni Madde 5	Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 3.000.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 02 Şubat 2021 günü saat (yerel saat) 14:00'e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.	Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 3.000.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 09 Şubat 2021 günü saat (yerel saat) 14:00'e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.
02	82	Cilt 1/2 Özel İhale Dökümanları Bölüm V. Teklif Bilgileri Madde (20.1)	Tekliflerin son verilme tarihi: : 02 Şubat 2021 günü saat (yerel saat) 14:00'tür.	Tekliflerin son verilme tarihi: : 09 Şubat 2021 günü saat (yerel saat) 14:00'tür.
03	82	Cilt 1/2 Özel İhale Dökümanları Bölüm V. Teklif Bilgileri Madde (23.1)	Tekliflerin açılacağı yer: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Kısıklı Mahallesi Alemdağ Yan Yolu Cad. No: 6 34692 Üsküdar/İSTANBUL/ TÜRKİYE E-mail : info@ipkb.gov.tr Web : www.ipkb.gov.tr Tekliflerin açılacağı tarihi: : 02 Şubat 2021 günü saat (yerel saat) 14:00'tür.	Tekliflerin açılacağı yer: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Kısıklı Mahallesi Alemdağ Yan Yolu Cad. No: 6 34692 Üsküdar/İSTANBUL/ TÜRKİYE E-mail : info@ipkb.gov.tr Web : www.ipkb.gov.tr Tekliflerin açılacağı tarihi: : 09 Şubat 2021 günü saat (yerel saat) 14:00'tür.
04		CİLT 4 Mahal Listeleri	Mimari Mahal Listesi - 3.kat 340 nolu Hizmetli Odası	3. Kata 340 nolu Çay ocağı olarak değiştirildi. Bknz: EK-1
05		CİLT 4 Mahal Listeleri	Mekanik Mahal Listesi - 3.kat 340 nolu Hizmetli Odası	3. Kata 340 nolu Çay ocağı olarak değiştirildi. Bknz: EK-1
06		CİLT 4 Mahal Listeleri	Mekanik Mahal Listesi - 3.kat 340 nolu Hizmetli Odası	3. Kata 340 nolu Çay ocağı olarak değiştirildi. Bknz: EK-1
07		Statik Proje Raporu		Statik Proje hesap raporu verilmiştir. Bknz: EK-1
08		CİLT 03 İnşaat Teknik Şartnamesi	Mobilizasyon ve Demobilizasyon / İşlerin Tanımı sf:390-391	Mobilizasyon ve Demobilizasyon / İşlerin Tanımı sf:390-391 revize edilmiştir. Kalite kontrol ekipmanları ve Numune odası ile ilgili ilaveler yapılmıştır. Bknz: EK-1
09		CİLT 03 İnşaat Teknik Şartnamesi	Teras Çatılar İçin Su Yalıtımı (ÖZEL.İN.BF.144-taşıyıcısız %1000 elastik sps modifiyeli bitüm esaslı su yalıtım örtüsü) / özellikleri sf: 293-294	Teras Çatılar İçin Su Yalıtımı (ÖZEL.İN.BF.144- taşıyıcı/taşıyıcısız %1000 elastik sps modifiyeli bitüm esaslı su yalıtım örtüsü). /özellikleri değiştirilmiştir. sf: 293-294 Bknz: EK-1

EK-02 / PROJELER

Aşağıda ekte verilen değiştirilen/revize edilen /eklenen projelerin listesi verilmektedir.

ÜMRANİYE KAYMAKAMLIK PROJELERİ				
PROJELER				
No:	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklenen / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklenen Değişiklik
1	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_107_R00 (AYDINLATMA TESİSATI (3. KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_107_R01 (AYDINLATMA TESİSATI (3. KAT PLANI)	3. KATA ÇAY OCAĞI EKLENMESİ, PROJEKSİYON ODASININ GENİŞLETİLMESİ VE ÇOK AMAÇLI SALON GİRİŞ KISIMLARININ KÜÇÜLTÜLMESİNDEN DOLAYI DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.
2	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_207_R00 PRIZ VE UPS TESİSATI (3. KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_207_R01 PRIZ VE UPS TESİSATI (3. KAT PLANI)	3. KATA ÇAY OCAĞI EKLENMESİ, PROJEKSİYON ODASININ GENİŞLETİLMESİ VE ÇOK AMAÇLI SALON GİRİŞ KISIMLARININ KÜÇÜLTÜLMESİNDEN DOLAYI DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.
3	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_307_R00 (MEKANİK GUC DAGITIM TESİSATI (3. KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_307_R01 (MEKANİK GUC DAGITIM TESİSATI (3. KAT PLANI)	3. KATA ÇAY OCAĞI EKLENMESİ, PROJEKSİYON ODASININ GENİŞLETİLMESİ VE ÇOK AMAÇLI SALON GİRİŞ KISIMLARININ KÜÇÜLTÜLMESİNDEN DOLAYI DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.
4	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_507_R00 (GENEL SESLENDİRME VE ACIL ANONS TESİSATI (3. KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_507_R01 (GENEL SESLENDİRME VE ACIL ANONS TESİSATI (3. KAT PLANI)	3. KATA ÇAY OCAĞI EKLENMESİ, PROJEKSİYON ODASININ GENİŞLETİLMESİ VE ÇOK AMAÇLI SALON GİRİŞ KISIMLARININ KÜÇÜLTÜLMESİNDEN DOLAYI DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.
5	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_607_R00 (GUVENIK TESİSATI (IPCCTV-HIRSIZ-CAGRI) (3. KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_607_R01 (GUVENIK TESİSATI (IPCCTV-HIRSIZ-CAGRI) (3. KAT PLANI)	3. KATA ÇAY OCAĞI EKLENMESİ, PROJEKSİYON ODASININ GENİŞLETİLMESİ VE ÇOK AMAÇLI SALON GİRİŞ KISIMLARININ KÜÇÜLTÜLMESİNDEN DOLAYI DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.
6	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_707_R00 (YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESİSATLARI (2. KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_706_R01 (YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESİSATLARI (2. KAT PLANI)	3. KATA ÇAY OCAĞI EKLENMESİ İLE 2. VE 3. KATLARA GAZ DEDEKTÖRLERİ VE 3. KATA ISI DEDEKTÖRÜ EKLENEREK YANGIN LOOPLARINDA DEĞİŞİKLİK MEYDANA GELMİŞTİR.
7	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_707_R00 (YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESİSATLARI (3. KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_707_R01 (YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESİSATLARI (3. KAT PLANI)	3. KATA ÇAY OCAĞI EKLENMESİ İLE 2. VE 3. KATLARA GAZ DEDEKTÖRLERİ VE 3. KATA ISI DEDEKTÖRÜ EKLENEREK YANGIN LOOPLARINDA DEĞİŞİKLİK MEYDANA GELMİŞTİR.
8	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_702_R00 (YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESİSATLARI (TEKNİK KAT)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_708_R01 (YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESİSATLARI (TEKNİK KAT)	3. KATA ÇAY OCAĞI EKLENMESİ İLE 2. VE 3. KATLARA GAZ DEDEKTÖRLERİ VE 3. KATA ISI DEDEKTÖRÜ EKLENEREK YANGIN LOOPLARINDA DEĞİŞİKLİK MEYDANA GELMİŞTİR.

ÜMRANİYE KAYMAKAMLIK PROJELERİ				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
9	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_807_R00 (KUVVETLİ AKIM KOLON SEMASI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_807_R01 (KUVVETLİ AKIM KOLON SEMASI)	3. KATA ÇAY OCAĞI EKLENMESİ, PROJEKSİYON ODASININ GENİŞLETİLMESİ VE ÇOK AMAÇLI SALON GİRİŞ KISIMLARININ KÜÇÜLTÜLMESİNDEN DOLAYI DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.
10	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_907_R00 (ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESİSATI))	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_907_R01 (ZAYIF AKIM KOLON SEMASI (YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESİSATI))	3. KATA ÇAY OCAĞI EKLENMESİ İLE 2. VE 3. KATLARA GAZ DEDEKTÖRLERİ VE 3. KATA ISI DEDEKTÖRÜ EKLENEREK YANGIN LOOPLARINDA DEĞİŞİKLİK MEYDANA GELMİŞTİR.
11	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_1107_R00 (YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI (PARATONER))	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_1107_R01 (YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI (PARATONER))	PEYZAJDA YAPILAN MİMARİ REVİZYONLAR SONUCU PROJE YATAY PLANLARINDA GÜNCELLENME YAPILMIŞTIR.
12	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_1207_R00 (KABLO TASIMA TESİSATI (3. KAT PLANI))	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_1207_R01 (KABLO TASIMA TESİSATI (3. KAT PLANI))	3. KATA ÇAY OCAĞI EKLENMESİ, PROJEKSİYON ODASININ GENİŞLETİLMESİ VE ÇOK AMAÇLI SALON GİRİŞ KISIMLARININ KÜÇÜLTÜLMESİNDEN DOLAYI DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.
13	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_1601_R00 (CEVRE AYDINLATMA TESİSATI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_1601_R01 (CEVRE AYDINLATMA TESİSATI)	PEYZAJDA YAPILAN MİMARİ REVİZYONLAR SONUCU PROJE YATAY PLANLARINDA GÜNCELLENME VE PROJELERDE KAYDIRMALAR YAPILMIŞTIR.
14	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_1602_R00 (GUVENLIK (IPCCTV) TESİSATI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_1602_R01 (GUVENLIK (IPCCTV) TESİSATI)	PEYZAJDA YAPILAN MİMARİ REVİZYONLAR SONUCU PROJE YATAY PLANLARINDA GÜNCELLENME VE PROJELERDE KAYDIRMALAR YAPILMIŞTIR.
15	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_1603_R00 (KUVVETLİ AKIM VAZİYET PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_1603_R01 (KUVVETLİ AKIM VAZİYET PLANI)	PEYZAJDA YAPILAN MİMARİ REVİZYONLAR SONUCU PROJE YATAY PLANLARINDA GÜNCELLENME VE PROJELERDE KAYDIRMALAR YAPILMIŞTIR.
16	ELEKTRİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_1604_R00 (ALTYAPI TESİSATI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ELC_A-B_UP_1604_R01 (ALTYAPI TESİSATI)	PEYZAJDA YAPILAN MİMARİ REVİZYONLAR SONUCU PROJE YATAY PLANLARINDA GÜNCELLENME VE PROJELERDE KAYDIRMALAR YAPILMIŞTIR.
17	ELEKTRİK	AYDINLATMA HESAPLARI R00	AYDINLATMA HESAPLARI R01	3. KATA ÇAY OCAĞI EKLENMESİ, PROJEKSİYON ODASININ GENİŞLETİLMESİ VE ÇOK AMAÇLI SALON GİRİŞ KISIMLARININ KÜÇÜLTÜLMESİNDEN DOLAYI DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.
18	ELEKTRİK	YÜKLEME ALANLARI R00	YÜKLEME ALANLARI R01	3. KATA ÇAY OCAĞI EKLENMESİ, PROJEKSİYON ODASININ GENİŞLETİLMESİ VE ÇOK AMAÇLI SALON GİRİŞ KISIMLARININ KÜÇÜLTÜLMESİNDEN DOLAYI DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.
19	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_MEC_A_UP_101_R00 (VAZİYET PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_MEC_A_UP_101_R01 (VAZİYET PLANI)	PEYZAJDA YAPILAN MİMARİ REVİZYONLAR SONUCU PROJE YATAY PLANLARINDA GÜNCELLENME VE PROJELERDE KAYDIRMALAR YAPILMIŞTIR.

ÜMRANİYE KAYMAKAMLIK PROJELERİ				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
20	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_MEC_A_UP_207_R00 (SIHHİ TESİSAT 3.KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_MEC_A_UP_207_R01 (SIHHİ TESİSAT 3.KAT PLANI)	3. KATA ÇAY OCAĞI EKLENMESİ NEDENİYLE EVİYE VE TERMOSİFON TESİSATLARI EKLENMİŞTİR.
21	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_MEC_A_UP_307_R00 (YANGIN TESİSATI 3. KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_MEC_A_UP_307_R01 (YANGIN TESİSATI 3. KAT PLANI)	3. KATA ÇAY OCAĞI EKLENMESİ, PROJEKSİYON ODASININ GENİŞLETİLMESİ VE ÇOK AMAÇLI SALON GİRİŞ KISIMLARININ KÜÇÜLTÜLMESİNDEN DOLAYI DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.
22	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_MEC_A_UP_507_R00 (HAVALANDIRMA TESİSATI 3. KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_MEC_A_UP_507_R01 (HAVALANDIRMA TESİSATI 3. KAT PLANI)	3. KAT ÇAY OCAĞI MAHALLİNE DAVLUMBAZ EKLENDİ.
23	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_MEC_A_UP_508_R00 (HAVALANDIRMA TESİSATI TEKNİK KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_MEC_A_UP_508_R01 (HAVALANDIRMA TESİSATI TEKNİK KAT PLANI)	3. KATA ÇAY OCAĞI MAHALLİNDE OCAĞA DOĞALGAZ HATTI EKLENDİ.
24	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_MEC_A_UP_605_R00 (KLİMA TESİSATI 3.KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_MEC_A_UP_605_R01 (KLİMA TESİSATI 3.KAT PLANI)	3. KATA ÇAY OCAĞI EKLENMESİ NEDENİYLE KLİMA İÇ ÜNİTESİ REVİZE EDİLDİ.
25	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_MEC_A_UP_705_R00 (DOĞALGAZ TESİSATI AVAN 3. KAT PLANI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_MEC_A_UP_705_R01 (DOĞALGAZ TESİSATI AVAN 3. KAT PLANI)	3. KATA ÇAY OCAĞI MAHALLİNE OCAĞA DOĞALGAZ HATTI EKLENDİ.
26	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_MEC_A_UP_805_R00(YANGIN TESİSATI KOLON ŞEMASI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_MEC_A_UP_805_R01(YANGIN TESİSATI KOLON ŞEMASI)	3. KAT SPRİNKLER TİPLERİ REVİZE EDİLDİ.
27	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_MEC_A_UP_807_R00 (DOĞALGAZ TESİSATI AVAN İZOMETRİ ŞEMASI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_MEC_A_UP_807_R01 (DOĞALGAZ TESİSATI AVAN İZOMETRİ ŞEMASI)	3. KATA ÇAY OCAĞI MAHALLİNDE OCAĞA DOĞALGAZ HATTI EKLENDİ.
28	MEKANİK	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_MEC_A_UP_901_R00 (PROJE HESAPLARI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_MEC_A_UP_901_R01 (PROJE HESAPLARI)	MİMARİ REVİZYON NOTLARI DOĞRULTUSUNDA HESAPLAR REVİZE EDİLDİ.
29	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ARC_UP_001_R00/VAZİYET PLANI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ARC_UP_001_R01/VAZİYET PLANI	ENGELLİ RAMPASI EĞİMİ REVİZE EDİLEREK, RAMPA BOYU UZATILDI. BU NEDENLE GUVENLİK KAMERASI VE AYDINLATMA EKİPMANI KAYDIRILDI. ENGELLİ OTOPRAK YERİ GÖSTERİLDİ.

ÜMRANİYE KAYMAKAMLIK PROJELERİ				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
30	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ARC_UP_003_R00/ BAHÇE DUVARI PLANLARI VE GÖRÜNÜŞLERİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ARC_UP_003_R01/ BAHÇE DUVARI PLANLARI VE GÖRÜNÜŞLERİ	VAZİYET REVİZYONU NEDENİYLE GÜNCELLENDİ.
31	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ARC_UP_004_R00/APLİKASYON PLANI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ARC_UP_004_R01/APLİKASYON PLANI	VAZİYET REVİZYONU NEDENİYLE GÜNCELLENDİ.
32	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ARC_A_UP_011_R00 / A BLOK-3.KAT PLANI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ARC_A_UP_011_R01 / A BLOK-3.KAT PLANI	3. KATA 340 NOLU MAHAL, ÇAY OCAĞI OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ. KONFERANS SALONU PROJEKSİYON ODASI ALANI VE YERİ DÜZENLENDİ.
33	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ARC_A_UP_026_R00/A BLOK-3.KAT ASMA TAVAN PLANI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ARC_A_UP_026_R01/A BLOK-3.KAT ASMA TAVAN PLANI	3. KATA 340 NOLU MAHAL, ÇAY OCAĞI OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ. KONFERANS SALONU PROJEKSİYON ODASI ALANI VE YERİ DÜZENLENDİ.
34	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ARC_A_UP_034_R00/A BLOK-3.KAT YANGIN KAÇIŞ PLANI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ARC_A_UP_034_R01/A BLOK-3.KAT YANGIN KAÇIŞ PLANI	3. KATA 340 NOLU MAHAL, ÇAY OCAĞI OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ. KONFERANS SALONU PROJEKSİYON ODASI ALANI VE YERİ DÜZENLENDİ.
35	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ARC_A_UP_042_R00/A BLOK-3.KAT ÖLÇÜ PLANLARI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ARC_A_UP_042_R01/A BLOK-3.KAT ÖLÇÜ PLANLARI	3. KATA 340 NOLU MAHAL, ÇAY OCAĞI OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ. KONFERANS SALONU PROJEKSİYON ODASI ALANI VE YERİ DÜZENLENDİ.
36	MİMARİ	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ARC_A_SD_007_R00 / ÇOK AMAÇLI SALON DETAYLARI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_69_ARC_A_SD_007_R01 / ÇOK AMAÇLI SALON DETAYLARI	KONFERANS SALONU PROJEKSİYON ODASI ALANI VE YERİ DÜZENLENDİ. MEKANİK VE ELEKTRİK SÜPERPOZELERİ YAPILDI.
37	İKSA	İKSA Z01- İKSA UYGULAMA PROJESİ _R00	İKSA Z01- İKSA UYGULAMA PROJESİ _R01	GENEL NOTLAR BÖLÜMÜNDE 10. MADDE DE İŞVEREN, YÜKLENİCİ OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
38	STATİK	69_A_ST_TD_001_R00/ -11.50 KOTU TEMEL İLAVE DONATI PLANI	69_A_ST_TD_001_R01/ -11.50 KOTU TEMEL İLAVE DONATI PLANI	TEMEL KALIP PLANI ÇIKARILDI
39	STATİK	69_A_ST_TD_002_R00/ -11.50 KOTU TEMEL X YÖNÜ ALT-ÜST DONATI PLANI	69_A_ST_TD_002_R01/ -11.50 KOTU TEMEL X YÖNÜ ALT-ÜST DONATI PLANI	ANTET BİLGİSİ DEĞİŞTİ
40	STATİK	69_A_ST_TD_003_R00	69_A_ST_TD_003_R01	SEHPA DONATISI EKLENDİ
41	STATİK	69_A_ST_TD_004_R00	69_A_ST_TD_004_R01	ÇUKUR DETAYLARI AYRI PAFTAYA ALINDI
42	STATİK	69_A_ST_KP_001_R00	69_A_ST_KP_001_R01	TEMEL KALIP PLANI EKLENDİ

ÜMRANİYE KAYMAKAMLIK PROJELERİ				
PROJELER				
No:	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
43	STATİK	69_A_ST_KP_002-003-004_R00	69_A_ST_KP_002-003-004_R01	ANTET BİLGİSİ DEĞİŞTİ
44	STATİK	69_A_ST_KP_005_R00	69_A_ST_KP_005_R01	YANLIŞ DÖŞEME ETİKETİ KALDIRILDI
45	STATİK	69_A_ST_KP_006-007-008-009-010_R00	69_A_ST_KP_006-007-008-009-010_R01	ANTET BİLGİSİ DEĞİŞTİ
46	STATİK	69_A_ST_KP_011-012_R00	69_A_ST_KP_011-012_R01	PARAPET EKLENDİ
47	STATİK	69_A_ST_DD_001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-_R00	69_A_ST_DD_001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-_R01	ÜST ÜSTE GELEN POZLAR KAYDIRILDI PARAPET DETAYI EKLENDİ
48	STATİK	69_A_ST_DD_012_R00	69_A_ST_DD_012_R01	ALT ÜST DONATI AYIRILDI PARAPET DETAYI EKLENDİ
49	STATİK	69_A_ST_KA_001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012_R00	69_A_ST_KA_001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012_R01	ANTET BİLGİSİ DEĞİŞTİ
50	STATİK	69_A_ST_MD_001-002-003-004-005-006-R00	69_A_ST_MD_001-002-003-004-005-006-R01	ANTET BİLGİSİ DEĞİŞTİ
51	STATİK	69_A_ST_KD_001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014-015-016-017_R00	69_A_ST_KD_001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014-015-016-017_R01	ANTET BİLGİSİ DEĞİŞTİ
52	STATİK	69_A_ST_KRD_001 DEN 102 YE KADAR OLAN TÜM PAFTALAR_R00	69_A_ST_KRD_001 DEN 102 YE KADAR OLAN TÜM PAFTALAR_R01	ANTET BİLGİSİ DEĞİŞTİ