

**TÜRKİYE CUMHURİYETİ**  
**İSTANBUL VALİĞİ**  
**İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ**  
**(İPKB)**

**İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP)**

**EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ'NE**  
**(AF-AIIB-WB4-YAPIM-01)**

**İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ**  
**ZEYİLNAME NO 01**

**I. GİRİŞ:**

Teklif veren firmalar bu zeyilnamenin bir kopyasını teklif bilgilerinin 8.1 maddesi uyarınca tekliflerinin içine dahil edeceklerdir.

Bu Zeyilname,

1. İdare (İşveren)'den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu olarak; Orijinal dökümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak,
2. Teklif Sahiplerine verilen orijinal dökümanlardaki belirli hususlara açıklık getirmek amacıyla gönderilmektedir.

Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahiplerine Talimatların 10.2 maddesi gereği Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak bildireceklerdir. Teklif sahipleri Zeyilname No:01'de verilen tüm değişiklikler ve açıklamaları, İdare tarafından kendilerine verilen ihale dokümanlarına ekleyeceklerdir.

Bu Zeyilname sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Zeyilname ve sözleşme evrakının diğer kısımları arasında herhangi bir farklılık ve çelişki olması ve bu durumun yeni bir Zeyilname ile değiştirilmemesi halinde bu Zeyilnamenin hükümleri geçerlidir. Teklif sahipleri bu Zeyilname de yazılı tüm işlerin yapım bedellerini de götürü teklif fiyatına dahil edeceklerdir.

**EK-01- DEĞİŞİKLİKLER**

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
01	Syf-79	İhale Dokümanları Cilt1/BölümIII -İhale Formları, Yeterlilik Bilgileri, Kabul Mektubu, Sözleşme Madde 1.5.3	Hakediş ve Planlama Mühendisi (yarı zamanlı)	Hakediş ve Planlama Mühendisi (tam zamanlı) olarak değiştirilmiştir.
02	Syf-112	İhale Dokümanları Cilt2/Bölüm VI- Sözleşmenin Özel Şartları Madde 4.5d	Hakediş ve Planlama Mühendisi (yarı zamanlı)	Hakediş ve Planlama Mühendisi (tam zamanlı) olarak değiştirilmiştir.

**EK-02 / Piri Reis İ.O. Ek Bina (Hacımaşlı Köyü İ.Ö.O.)- DEĞİŞİKLİKLER**

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
01	Syf-44-45-46-47-48-53-54 - 78-79-80-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-124-125-1256-127-128-129-130-131-135-136-142-143-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-189	8_Cilt 03_Blm VIII_Elektrik Tesisatı Özel Teknik Şartnamesi	<b>3 FAZ GİRİŞLİ 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) TEKNİK ŞARTNAMESİ/ ELEKTRİK TESİSATI KABLO YOLLARI VE KABLAJ YÖNTEMLERİ/ CİL ANONS VE GENEL SESLENDİRME SİSTEMİ / 1.2.15HIRSIZ-GÜVENLİK ALARM SİSTEMİ / KAPALI DEVRE TELEVİZYON (CCTV) SİSTEMİ / AKILLI ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ / TELEFON SANTRALI VE TESİSATI/ YAPISAL (TELEFON VE DATA) KABLOLAMA ve AKTİF CİHAZLAR</b>	<b>3 FAZ GİRİŞLİ 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) TEKNİK ŞARTNAMESİ/ ELEKTRİK TESİSATI KABLO YOLLARI VE KABLAJ YÖNTEMLERİ/ CİL ANONS VE GENEL SESLENDİRME SİSTEMİ / 1.2.15 HIRSIZ-GÜVENLİK ALARM SİSTEMİ / KAPALI DEVRE TELEVİZYON (CCTV) SİSTEMİ / AKILLI ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ / TELEFON SANTRALI VE TESİSATI/ YAPISAL (TELEFON VE DATA) KABLOLAMA ve AKTİF CİHAZLAR</b> başlıkları içinde kırmızı renk ile ifade edilen düzenlemeler yapılmıştır. Ayedaş Kurum ifadesi eklenmiştir.

**EK-03 / Piri Reis İ.O. Ek Bina (Hacımaşlı Köyü İ.Ö.O.)- PROJELER**

Aşağıda ekte verilen değiştirilen/revize edilen /eklenen projelerin listesi verilmektedir.

<b>Piri Reis İ.O.Ek Bina (Hacımaşlı Köyü İ.Ö.O.)</b>				
<b>MİMARİ PROJELER</b>				
<b>No.</b>	<b>Proje Adı</b>	<b>Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı</b>	<b>Eklenen / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı</b>	<b>Eklenen Değişiklik</b>
<b>1</b>	KESİT A-A/B-B/C-C/D-D	İSMEP_KFW-CB1.2A_09_ARC_UP_009_10_11_12_R00	İSMEP_KFW-CB1.2A_09_ARC_UP_001_R01	Temel altı açılım malzemeleri düzenlendi.
<b>2</b>	CEPHE SİSTEM DETAYI	İSMEP_KFW-CB1.2A_09_ARC_SD_001_002_003_R00	İSMEP_KFW-CB1.2A_09_ARC_SD_001_002_003_R01	Temel altı açılım malzemeleri düzenlendi.
<b>3</b>	YM1-YANGIN MERDİVEN SİSTEM DETAYI	İSMEP_KFW-CB1.2A_09_ARC_SD_004_005_R00	İSMEP_KFW-CB1.2A_09_ARC_SD_004_005_R01	Temel altı açılım malzemeleri düzenlendi.
<b>4</b>	YM2-YANGIN MERDİVEN SİSTEM DETAYI	İSMEP_KFW-CB1.2A_09_ARC_SD_006_007_R00	İSMEP_KFW-CB1.2A_09_ARC_SD_006_007_R01	Temel altı açılım malzemeleri düzenlendi.
<b>5</b>	ANA MERDİVEN SİSTEM DETAYI	İSMEP_KFW-CB1.2A_09_ARC_SD_008_009_R00	İSMEP_KFW-CB1.2A_09_ARC_SD_008_009_R01	Temel altı açılım malzemeleri düzenlendi.
<b>6</b>	TESHİN MERKEZİ MERDİVENİ	TRAFO BİNASI-TRAFO BİNASI KAPI DETAYLARI / İSMEP_AIIB.CB3_15-16_LND_SD_003_R00	TRAFO BİNASI-TRAFO BİNASI KAPI DETAYLARI / İSMEP_AIIB.CB3_15-16_LND_SD_003_R01	Temel altı açılım malzemeleri düzenlendi.
<b>7</b>	ASANSÖR SİSTEM DETAYI	İSMEP_KFW-CB1.2A_09_ARC_SD_011_R00	İSMEP_KFW-CB1.2A_09_ARC_SD_011_R01	Temel altı açılım malzemeleri düzenlendi.
<b>8</b>	KONFERANS SALONU DETAYI	İSMEP_KFW-CB1.2A_09_ARC_SD_014_R00	İSMEP_KFW-CB1.2A_09_ARC_SD_014_R01	Temel altı açılım malzemeleri düzenlendi.
<b>8</b>	SPOR SALONU DETAYI	İSMEP_KFW-CB1.2A_09_ARC_SD_015_R00	İSMEP_KFW-CB1.2A_09_ARC_SD_015_R01	Temel altı açılım malzemeleri düzenlendi.

Piri Reis İ.O.Ek Bina (Hacımaşlı Köyü İ.Ö.O.)				
MİMARİ PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
9	YAPISAL PEYZAJ DETAYLARI	İSMEP_KFW-CB1.2A_09_ARC_LN D_SD_001_R00	İSMEP_KFW-CB1.2A_09_ARC_LND_SD_001_R01	Basketbol Potası yere zemine montaj detayı ilave edildi.
10	SU DEPOSU	İSMEP_KFW-CB1.2A_09_ARC_LN D_SD_003_R00	İSMEP_KFW-CB1.2A_09_ARC_LND_SD_003_R01	Havalık boruları ve hava menfezi ilave edildi.

Piri Reis İ.O.Ek Bina (Hacımaşlı Köyü İ.Ö.O.)				
STATİK PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
1	TEMEL PLANI VE DETAYLARI	İSMEP_KFW-CB1.2A_09_ST_UP_001_R00	İSMEP_KFW-CB1.2A_09_ST_UP_001_R01	Temel altı açılım malzemeleri düzenlendi.

**EK-04 / Suatlar Anaokulu- DEĞİŞİKLİKLER**

Arnavutköy Suatlar Anaokulu				
İHALE DÖKÜMANLARI				
No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
1		Cilt 3_090_Bölüm X. Elektrik Tesisatı Özel Teknik Şartnamesi	-	Tüm Elektrik Tesisatı Özel Teknik Şartnamesi EK-04'teki dokümanla değiştirilmiştir.

**EK-05 / Suatlar Anaokulu- PROJELER**

Arnavutköy Suatlar Anaokulu				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
1	Mimari	6-736C_01_L00F00_GÖRÜNÜŞLER	6-736C_01_L00F00_GÖRÜNÜŞLER	Sağ yan görünüş çiziminde (736C_01_L00E03) iki kotta yer alan doğramalardan bazılarının arasında kalan kısmın fibercement olan malzemeleri alüminyum olarak değiştirilmiştir.
2	Mimari	1-736C_01_S41_D01_KISMİ CEPHE SİSTEM DETAYI-1	1-736C_01_S41_D01_KISMİ CEPHE SİSTEM DETAYI-1	Kesit ve görünüş çiziminde iki kotta yer alan doğramalardan bazılarının arasında kalan kısmın fibercement olan malzemeleri alüminyum olarak değiştirilmiştir.