

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
(İPKB)

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ (IRP)

MALTEPE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YENİDEN YAPIM İNŞAATI
SÖZLEŞME PAKETİ
(WB-W2A.10)

İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
ZEYILNAME NO 01

I. GİRİŞ:

Bu Zeyilname, Orijinal dokümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak,

amacıyla İhale Dokümanları ITB 8.1 kapsamında gönderilmektedir.

Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak bildireceklerdir.

Bu Zeyilname İhale Dokümanlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Zeyilname ile değiştirilen hükümler, İhale Dokümanındaki ilgili orijinal hükümlerin yerini alır. Teklif sahipleri bu Zeyilname de yazılı hususları götürü teklif fiyatına dahil edeceklerdir.

II / DEĞİŞİKLİKLER

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
01	-	3_Cilt 02_Blm VIII_A_Sozl İhty	Sözleşme İhtiyaçları cildine ilave edilmiştir.	Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için %100 kablosuz, zaman atlamalı çekim (time-lapse) sistemi (Bknz. EK-1)
02	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	Mahal Lst_Mimari Maltepe Huzurevi_R00	Mahal Lst_Mimari Maltepe Huzurevi_R01	Mahal listesinde 1B-51 Bocce Oyun salonu revizyonu yapılmıştır. 2-178, 3-178, 4-178, 5-178 mahalleri oyun salonu olarak düzenlenmiştir.
03	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	KKYB_MEKANİK MAHAL_LISTESİ_R00	KKYB_MEKANİK MAHAL_LISTESİ_R01	*Bahçe sulama boru uzuluğu ve sprinkler adeti revize edilmiştir. *Mutfak ve Çamaşırhane ekipmanları ihale kapsamından çıkartılmıştır.
04	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ		KKYB_ELEKTRİK MAHAL LİSTESİ_R00	İlave edilmiştir.
05	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 14.52 TEMEL, BODRUM, ÇATI, TERAS VE ISLAK HACİM SU YALITIMI (ÖZEL.İN.BF.45)_R00	İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 14.52 TEMEL, BODRUM, ÇATI, TERAS VE ISLAK HACİM SU YALITIMI (ÖZEL.İN.BF.45)_R01	* Temel Su Yalıtımı ve Tek Yüz perde imalatı (ÖZEL.İN.BF.45) yalıtım teknik özellikleri güncellenmiştir.
06	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	KKYB_MEKANİK_SAR TNAME_1.2.24 ÇAMAŞIRHANE & MUTFAK TESİSATI (ÖZEL.MEK.BF.295)	KKYB_MEKANİK_SARTNAME_1.2.24 ÇAMAŞIRHANE & MUTFAK TESİSATI (ÖZEL.MEK.BF.295) iptal edilmiştir.	*Mutfak ve Çamaşırhane ekipmanları ihale kapsamından çıkartılmıştır.
07	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	GENEL-OZEL ELEKTRİK TEKNİK SARTNAMESİ_R00	GENEL-OZEL ELEKTRİK TEKNİK SARTNAMESİ_R01	-KKYB.ÖZEL.ELK.BF.19: 5.0 MP Dış ortam BULLET TERMAL Kamera şartnameden çıkarıldı. -Aydınlatma armatürleri kelvin değerleri 3000den 4000e çıkarıldı. -ÖZEL.ELK.BF.1108 MALTEPE HUZUREVİ BİNASI TÜM SET GES TESİSATI (PANEL,İNVERTÖR,KABLO,PANO 8VS.) pozunda ifade değişikliği yapılmıştır.

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
08	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	Cilt 1-2 sf 211 de yer alan Anahtar teslimi götürü bedeli oluşturan teklif fiyat çizelgesi_R00	Cilt 1-2 sf 211 de yer alan ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDELİ OLUŞTURAN TEKLİF FİYAT ÇİZELGESİ_R01	Proje revizyonları nedeniyle keşif miktarları Cilt 1 de götürü bedel pirsantaj listesi revize edilmiştir.
09	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	Cilt 3 sf :594 yer alan 16. Hakedis Odemesine Esas Pirsantaj Tablosu_R00	Cilt 3 sf :594 yer alan 16. Hakedis Odemesine Esas Pirsantaj Tablosu_R01	Proje revizyonları nedeniyle keşif miktarları Cilt 3 de Hakedis Odemesine Esas Pirsantaj Tablosu revize edilmiştir.

EK-02 / PROJELER

Aşağıda ekte verilen değiştirilen/revize edilen /eklenen projelerin listesi verilmektedir.

MİMARİ PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklenen / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklenen Değişiklik
1	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	GENEL VAZİYET PLANI_AFET ÖNCESİ/ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ARC_UP_001_R00	GENEL VAZİYET PLANI_AFET ÖNCESİ/ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ARC_UP_001_R00	Bocce Oyun Alanı eklendi.
2	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	GENEL VAZİYET PLANI_AFET SONRASI/ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ARC_UP_001A_R00	GENEL VAZİYET PLANI_AFET SONRASI/ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ARC_UP_001A_R00	Bocce Oyun Alanı eklendi.
3	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	KAT PLANLARI_KKYB AFET ÖNCESİ/ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ARC_UP_006-007-008-009-010-011-012-013-014-015_R00	KAT PLANLARI_KKYB AFET ÖNCESİ/ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ARC_UP_006-007-008-009-010-011-012-013-014-015_R00	1B-52 mahalli iptal edilerek, 1B-51 mahalline dahil edildi. 1B-51 atölyeden, Bocce Oyun Salonu olarak değiştirildi. 1B-51 büyüklüğü değişti. 1B-51 döşemesi D05 olarak değiştirildi. 2-14 Yemek Salonu mahalli küçültülerek, 2-178 Oyun Salonu mahalli eklendi.
4	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	KAT PLANLARI_KKYB AFET SONRASI/ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ARC_UP_006A-007A-008A-009A-010A-011A-012A-013A-014A-015A_R00	KAT PLANLARI_KKYB AFET SONRASI/ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ARC_UP_006A-007A-008A-009A-010A-011A-012A-013A-014A-015A_R00	3-14 Yemek Salonu mahalli küçültülerek, 3-178 Oyun Salonu mahalli eklendi. 4-14 Yemek Salonu mahalli küçültülerek, 4-178 Oyun Salonu mahalli eklendi. 5-14 Yemek Salonu mahalli küçültülerek, 5-178 Oyun Salonu mahalli eklendi. 2-14/3-14/4-14/5-14 büyüklüğü değişti. 2-12/3-12/4-12/5-12 Koridor mahalli büyüklüğü değişti.

MİMARİ PROJELER				
No:	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklenen / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklenen Değişiklik
5	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	BAHÇE DUVARI PLANLARI VE GÖRÜNÜŞLERİ/ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ARC_UP_003_R00	BAHÇE DUVARI PLANLARI VE GÖRÜNÜŞLERİ/ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ARC_UP_003_R00	Bocce Oyun Alanı eklendi. Vaziyet Planı altlığı güncellenmiştir.
6	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	ÖLÇÜ PLANLARI/ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ARC_UP_006a-007a-008a-009a-010a-011a-012a-013a-014a-015a_R00	ÖLÇÜ PLANLARI/ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ARC_UP_006a-007a-008a-009a-010a-011a-012a-013a-014a-015a_R00	Kat Planları güncellenmesi sebebiyle ölçü planı revize edilmiştir.
7	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	KESİTLER (A-A/B-B/C-C/D-D/E-E)/ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ARC_UP_016-017-018-019_R00	KESİTLER (A-A/B-B/C-C/D-D/E-E)/ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ARC_UP_016-017-018-019_R00	Kat Planları güncellenmesi sebebiyle revize edilmiştir.
8	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	ASMA TAVAN PLANLARI / ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ARC_UP_023-024-025-026-027-028-029-030-031_R00	ASMA TAVAN PLANLARI / ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ARC_UP_023-024-025-026-027-028-029-030-031_R00	Kat Planları güncellenmesi sebebiyle revize edilmiştir. •1B-51 asma tavan revizyonu yapıldı. •2-12/2-14/2-178 asma tavan revizyonu yapıldı. •3-12/3-14/3-178 asma tavan revizyonu yapıldı. •4-12/4-14/4-178 asma tavan revizyonu yapıldı. •5-12/5-14/5-178 asma tavan revizyonu yapıldı.
9	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	DÖŞEME PLANLARI / ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ARC_UP_041-042-043-044-045-046-047-048-049_R00	DÖŞEME PLANLARI / ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ARC_UP_041-042-043-044-045-046-047-048-049_R00	Kat Planları güncellenmesi sebebiyle revize edilmiştir.
10	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	DOĞRAMA SİSTEM DETAYLARI/ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ARC_SD_025-026-027-028-029-030_R00	DOĞRAMA SİSTEM DETAYLARI/ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ARC_SD_025-026-027-028-029-030_R00	Kat Planları güncellenmesi sebebiyle revize edilmiştir. • 2-14/3-14/4-14/5-14 CMK25 eklendi. • 2-178/3-178/4-178/5-178 CMK24 eklendi. • 2-12/3-12/4-12/5-12 CMK22 kaldırıldı.
11	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	PEYZAJ VE YERLEŞİM PLANI/ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_LND_UP_001_R00	PEYZAJ VE YERLEŞİM PLANI/ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_LND_UP_001_R00	Vaziyet Planı güncellenmiş olması sebebiyle güncellenmiştir.
12	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	YAPISAL PEYZAJ DETAYLARI/ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_LND_SD_001_R00	YAPISAL PEYZAJ DETAYLARI/ ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_LND_SD_001_R00	Çadır sistemlerinin prensip detayı verilmiş olup, kapsam dışındadır.

MEKANİK PROJELER				
No:	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklenen / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklenen Değişiklik
1	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	ISMEP_01_KKYB_SIHHI_R00	ISMEP_01_KKYB_SIHHI_R01	*Mimari altlık değiştirildi. *Mutfak ve Çamaşırhane ekipmanları ihale kapsamından çıkartılmıştır. *Çamaşırhanede, Çamaşır makinesi ve Kurutma makinesi 4 'er taneye göre mekanik tesisat altyapıları revize edilmiştir.
2	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	ISMEP_01_KKYB_DOGALGAZ_00	ISMEP_01_KKYB_DOGALGAZ_R01	Mimari altlık değiştirildi.
3	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	ISMEP_01_KKYB_HAVLAN DIRMA_R00	ISMEP_01_KKYB_HAVLANDIRMA_R01	Mimari altlık değiştirildi.
4	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	ISMEP_01_KKYB_ISITMA_RA DYATOR_R00	ISMEP_01_KKYB_ISITMA_RADYAT OR_R01	Mimari altlık değiştirildi.
5	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	ISMEP_01_KKYB_ISITMA_SO GUTMA_R00	ISMEP_01_KKYB_ISITMA_SOGUT MA_R01	*Mimari altlık değiştirildi. *Kat 2.3.4.5. eklenen etkinlik alanları kat yemek salonları revize edildi. *1B-51 mahali revize edildi. *1.bodrum katda kolona denk gelen hatlar kaydırıldı.
6	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	ISMEP_01_KKYB_KLIMA_R0 0	ISMEP_01_KKYB_KLIMA_R01	Mimari altlık değiştirildi.
7	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	ISMEP_01_KKYB_MEDIKALG AZ_R00	ISMEP_01_KKYB_MEDIKALGAZ_R0 1	Mimari altlık değiştirildi.
8	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	ISMEP_01_KKYB_YANGIN_R 00	ISMEP_01_KKYB_YANGIN_R01	Mimari altlık değiştirildi.
9	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	ISMEP_01_HSP_09_FCU_SEC IM_02_R00	ISMEP_01_HSP_09_FCU_SECIM_0 2_R01	*1B-51 mahali revize edildi. *Kat 2.3.4.5. eklenen etkinlik alanları kat yemek salonları revize edildi.
10	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	ISMEP_01_KKYB_VAZIYET_R 00	ISMEP_01_KKYB_VAZIYET_R01	*Mimari altlık değiştirildi. *Y3 Yağmur bacası kaydırıldı.
11	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	ISMEP_01_KKYB_BSULAMA_R00	ISMEP_01_KKYB_BSULAMA_R01	*Mimari altlık değiştirildi. *Bocce oyun alanında bahçe sulama sprinkler düzenlemesi yapılmıştır.
12	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	ISMEP_01_KKYB_MEKANIK_ PROJESİ_LISTESİ_R00	ISMEP_01_KKYB_MEKANIK_PROJE _LISTESİ_R01	*Pafta numaraları revize edilmiştir. *Revizyon numaraları değişen paftalarda R01 yapılmıştır.
13	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	ISMEP_01_KKYB_HESAPLAR _R00	ISMEP_01_KKYB_HESAPLAR_R01	*Fan-coil seçim tablosu revize edilmiştir.
14	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	ISMEP_01_KKYB_TEMELDRE NAJ	ISMEP_01_KKYB_TEMELDRENAJ_R 01	Mimari altlık değiştirildi.
15	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ			* "Mutfak ve Çamaşırhane ekipmanları ihale kapsamından çıkarılmıştır" notu eklenmiştir.

MEKANİK PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklenen / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklenen Değişiklik
		ISMEP_01_KKYB_TEMIZSU_KOLON_R00	ISMEP_01_KKYB_TEMIZSU_KOLON_R00	* Temiz su kolon şemasında, Çamaşır makinesi ve Kurutma makinesi 4 'er taneye göre mekanik tesisat altyapıları revize edilmiştir.
16	KKYB MALTEPE HUZUR EVİ	ISMEP_01_KKYB_PISSU_KOLON_R00	ISMEP_01_KKYB_PISSU_KOLON_R01	* "Mutfak ve Çamaşırhane ekipmanları ihale kapsamından çıkarılmıştır" notu eklenmiştir. *Pissu su kolon şemasında, Çamaşır makinesi ve Kurutma makinesi 4 'er taneye göre mekanik tesisat altyapıları revize edilmiştir.

ELEKTRİK PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklenen / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklenen Değişiklik
1	MALTEPE_HUZUREVI_ET_01 AYDINLATMA TESİSATLARI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_(101-1010)_R00	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_(101-1010)_R00	Mimari altlık yenilendi. Revizyonlara uyumlu olacak şekilde düzenlendi.
2	MALTEPE_HUZUREVI_ET_02 PRİZ VE UPS TESİSATLARI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_(201-2010)_R00	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_(201-2010)_R00	Mimari altlık yenilendi. Revizyonlara uyumlu olacak şekilde düzenlendi.
3	MALTEPE_HUZUREVI_ET_03 ADA_MEKANİK GÜC DAĞITIM TESİSATLARI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_(301-3010)_R00	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_(301-3010)_R00	Mimari altlık yenilendi. Revizyonlara uyumlu olacak şekilde düzenlendi. Çamaşır ve Kurutma makinesi beslemeleri eklendi.
4	MALTEPE_HUZUREVI_ET_04 TELEFON-DATA-TV TESİSATLARI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_(401-4010)_R00	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_(401-4010)_R00	Mimari altlık yenilendi. Revizyonlara uyumlu olacak şekilde düzenlendi. Sembol listelerinde değişiklik yapıldı.
5	MALTEPE_HUZUREVI_ET_05 GENEL SESLENDİRME VE ACI ANONS TESİSATLARI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_(501-5010)_R00	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_(501-5010)_R00	Mimari altlık yenilendi. Revizyonlara uyumlu olacak şekilde düzenlendi. Sembol listelerinde değişiklik yapıldı.
6	MALTEPE_HUZUREVI_ET_06 GÜVENLİK TESİSATLARI (IPCCCTV-IPLI CAGRI)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_(601-6010)_R00	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_(601-6010)_R00	Mimari altlık yenilendi. Revizyonlara uyumlu olacak şekilde düzenlendi. Kamera eklemeleri yapıldı. Sembol listelerinde değişiklik yapıldı. Tek kişilik oda olsa bile ipli çağrı tesisatının ikiye çıkarılması talebi yerine getirildi.
7	MALTEPE_HUZUREVI_ET_07 YANGIN ALGILAMA VE ALAR TESİSATLARI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_(701-7010)_R00	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_(701-7010)_R00	Mimari altlık yenilendi. Revizyonlara uyumlu olacak şekilde düzenlendi. Sembol listelerinde değişiklik yapıldı.
8	MALTEPE_HUZUREVI_ET_08 ADA-KUVVETLİ AKIM KOLON SEMASI (TEKHATLAR-YUKLEME CETVELİ)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_(801-8010)_R00	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_(801-8010)_R00	Çamaşırhane ve mimari değişiklikten etkilenen linyelerin hesapları, kolon şemalarında düzenlendi. Pano güçleri revize edildi.

ELEKTRİK PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklenen / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklenen Değişiklik
9	MALTEPE_HUZUREVI_ET_09 ZAYIF AKIM KOLON SEMALARI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_(901-905)_R00	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_(901-905)_R00	İpli çağrı tesisatlarında revizyonlar zayıf akım kolon şemalarında güncellendi. Sembol listelerinde değişiklik yapıldı.
10	MALTEPE_HUZUREVI_ET_10 TOPRAKLAMA TESİSATLARI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_(1001-1002)_R00	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_(1001-1002)_R00	Mimari altlık yenilendi.
11	MALTEPE_HUZUREVI_ET_11 YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI (PARATONER)	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_P_1101_R00	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_1101_R00	Mimari altlık yenilendi.
12	MALTEPE_HUZUREVI_ET_12 KABLO TASIMA TESİSATLARI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_P_(1201-1210)_R00	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_(1201-1210)_R00	Mimari altlık yenilendi. Revizyonlara uyumlu olacak şekilde düzenlendi.
13	MALTEPE_HUZUREVI_ET_13 ADA_CEVRE AYDINLATMA VE GUVENLIK (IPCCTV) TESİSATLARI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_P_(1301-1304)_R00	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_(1301-1304)_R00	Mimari altlık yenilendi.
14	MALTEPE_HUZUREVI_ET_18 ADA_AYDINLATMA PRİZ TESİSATLARI	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_P_(1801-18010)_R00	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_(1801-18010)_R00	Mimari altlık yenilendi. Revizyonlara uyumlu olacak şekilde düzenlendi.
15	MALTEPE_HUZUREVI_ET_19 ELEKTRİK PROJE LİSTESİ	ELEKTRİK PROJE LİSTESİ	ELEKTRİK PROJE LİSTESİ	Açılmadığı ile alakalı geri dönüşten dolayı yeniden düzenlendi.
16	MALTEPE_HUZUREVI_ET_22 YÜKLEME CETVELİ ADP 1	YÜKLEME CETVELİ ADP 1	YÜKLEME CETVELİ ADP 1	Mimari değişiklik kaynaklı eksilen atölyeler, değişen mahaller ve çamaşırhane revizyonu güç hesapları yükleme cetvellerinde güncellendi
17	MALTEPE_HUZUREVI_ET_23 YÜKLEME CETVELİ ADP 2	YÜKLEME CETVELİ ADP 2	YÜKLEME CETVELİ ADP 2	Mimari değişiklik kaynaklı eksilen atölyeler, değişen mahaller ve çamaşırhane revizyonu güç hesapları yükleme cetvellerinde güncellendi
18	19-JENERATOR VAZİYET	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_P_1901_R00	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_1901_R00	Mimari altlık yenilendi.
19	20-TRAFO VAZİYET	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_P_2001_R00	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_2001_R00	Mimari altlık yenilendi.
20	22-AG & OG TEKHAT SEMAS	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_P_2201_R00	ISMEP_AF-CEB-CB1.5B_01_ELC_UP_2201_R00	Güç değişiklikleri paftaya işlendi.